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i CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 010-2023
CUENTADANCIA NUMERO No 2022-100-105-22-001.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y
COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA”,

UBICACION: CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE
PALENCIA, GUATEMALA.

CONTRATISTA: “CONSTRUCCIONES OLIVA”

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los veintinueve dias del mes de mayo
del afio dos mil veintitrés; constituidos en la sede de la MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, por el
presente acto, NOSOTROS: por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de cincuenta y ocho
(58) afios de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de este domicilio; me identifico con
Documento Personal de Identificacion -DPI-, Cédigo Unico de Identificacion —CUI- un mil

novecientos noventa y nueve (1999) noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (94412) cero ung
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cero cinco (0105), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica q:{;”;ug
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Guatemala —RENAP-, actlio en representacién de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA conmgg
ALCALDE MUNICIPAL, calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada [del Atwerdo dg‘ﬁ:w

cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de
Guatemala, por medio del cual se me adjudicd el cargo de Alcalde de la Municipalidad de
Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificacién del Acta nimero cero cinco guion dos
mil veinte (05-2020) de la sesién publica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de
enero de dos mil veinte (15/01/2020), en donde consta la toma de posesion del cargo, suscrita en

el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencia. d)

"
o~
o
o
©
<
©
e
4

Cuentadancia identificada con el nimero dos mil veintidés guion cien guion ciento cinco guion

Tels 5756 - 9821/ 5192 - 7709

veintidds guion cero cero uno (2022-100-105-22-001) otorgado por la Contraloria General de

Prop Edga aaiui Jliva Morales

Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente contrato se me
denominara indistintamente como “LA MUNICIPALIDAD” o “LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA”;
por otra parte Edgar Antonio Oliva Morales, de sesenta y tres (63) afios de edad, casado,

comerciante, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de

ov A Oliyes Construcciones Oliva

Identificacién —DPI-, Cédigo Unico de Identificacién —CUI- Un mil setecientos cuarenta y siete

Ty

(1747) cuarenta mil trescientos treinta y seis (40336) un mil novecientos tres (1903) extendido por
el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-, acttio en mi calidad
de propietario de la empresa denominada CONSTRUCCIONES OLIVA, lo cual acredito con Patente
de Comercio de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Republica de Guatemala, bajo el
nimero de Registro ciento noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y uno (192461), Folio

trescientos setenta y dos (372) Libro ciento cuenta (150) categoria UNICA de Empresas

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800




Mercantiles, inscrita en fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho (12/03/1998) y
emitida el cuatro de noviembre de dos mil trece (04/11/2013), y quien para efecto del presente
contrato se me denominaréd como “EL CONTRATISTA”. Ambos manifestamos ser de los datos de
identificacion consignados, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles
y que las representaciones que ejercemos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro
Juicio para otorgar el presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO
010-2023: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y
COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA contenido en las

cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: Fl presente contrato se suscribe con base a lo

establecido en los articulos: 2, 5, 7, 9, 33, 35, 52, 53, 67, 68, 72, y 73 del Cédigo Municipal y sus
Reformas; articulos 9, 17, 18, 36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas; y Articulo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El
evento objeto del presente contrato se identifica con el Nimero de Operacion en Guatecompras —
NOG- diecinueve millones trescientos treinta y ocho mil novecientos diez (19338910). De
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA est4 obligado de conformidad con las especificaciones,

planos y demds documentacién técnica, a ejecutar la obra, que comprende los siguientes

renglones de trabajo, precios unitarios y totales:

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRLE PRECIO TOTAL

UNITARIO
EJECUCION ANO 2023

1.00 | TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 | Replanteo topografico mi 4145 Q. 7.90 | Q. 32,745.50

Limpieza y chapeo en
area de tanque de
1.02 | almacenamiento elevado m2 355 Q. 9.87 | Q. 3,503.85
existente y pozo
mecanico existente

2.00 | OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Excavacion para tuberia
de linea de conduccién y
distribucién (segun
especificaciones)

2.01 m3 1,978.00 Q. 102.64|Q. 203,021.92

Relleno con material
selecto més material de
excavacion compactado
por capas para tuberia de
linea de conduccidény
distribucién

2.02 m3 1,758.00 Q. 125.15/Q. 220,013.70

Construcciéon de Tanque

0¥ de Distribucién

m3 80 Q.3,456.01|Q. 276,480.80

3.00 | LINEA DE CONDUCCION

Suministro e instalacion
de tuberia PVC x 250 PSI
y HG de didmetro 4" x
3.01 |250, para linea de ml 2986 Q. 221.69|Q. 661,966.34
conduccién en tramo de
estacion pozo a E-22
(tanque existente) y de
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pozo a E-18 (tanque
nuevo).

3.02

Suministro e instalacién
de vélvulas de aire de 4"
en linea de conduccion +
construccion de caja de
proteccidn con tapadera
de concreto reforzado

Unidad

Q.5,364.94

Q

42,919.52

3.03

Suministro e instalacién
de vélvulas de limpieza
de 4" en linea de
conduccién +
construccion de caja de
proteccidn con tapadera
de concreto reforzado

Unidad

Q.4,893.59

Q.

4,893.59

4.00

LINEA DE DISTRIBUCION

4.01

Suministro e instalacion
de tuberia PVC en ramal
No. 1 de didmetro 3" x
250 PSI de estacion E-18
a E-23.

ml

526

Q. 173.62

4.02

Suministro e instalacién
de tuberia PVC x 250 PS|
y HG de didmetro 2-1/2"
en ramal No. 1 de
estacion E-23 a E-25.

mi

194

Q. 157.83

Q.

30,619.02

4.03

Suministro e instalacién

de tuberia PVC en Ramal
No. 2 de didmetro 1-1/2"
x 160 PSI de E-25 a E-29.

mli

121

Q. 104.37

Q.

12,628.77

4.04

Suministro e instalacién
de tuberia PVC en ramal
No. 2 de diametro 1" x
160 PSI de estacién E-29
a E-30. Ramal No. 3 de E-
25 a E-37.

ml

739

Q- '53:54

Q.

¥
L

grie Oliva Worales

39,566.06

4.05

Suministro e instalacién
de tuberia PVC en ramal
No. 2 de didmetro 3/4" x
250 PSI de estacién E-30
a E-31. Ramal No. 3 de E-
37 a E-40.

mil

476

Q. 39.35

Q.

Prop Edga: Ant

18,730.60

A. live, Construcciones Oliva

4.06

Suministro e instalacién
de tuberia PVC en ramal
No. 2 de didmetro 1/2" x
315 PSI de estacién E-31
a E-33. Ramal No. 3 de E-
40 a E-41.

ml

190

Q. 36.06

Q.

6,851.40

4.07

Suministro e instalacién
de vélvulas de aire para
tuberia de 3" en linea de
distribucién +
construccion de caja de
proteccidn con tapadera
de concreto reforzado

Unidad

Q.5,438.58

Q.

5,438.58
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4.08

Suministro e instalacién
de vélvulas de aire para
tuberia de 2-1/2" en linea
de distribucion +
construccion de caja de
proteccion con tapadera
de concreto reforzado

Unidad

Q.5,512.29

5,512.29

4.09

Suministro e instalacion
de valvulas de aire para
tuberia de 1-1/2" en linea
de distribucién +
construccién de caja de
proteccion con tapadera
de concreto reforzado

Unidad

Q.4,909.29

4,909.29

4.10

Suministro e instalacion
de valvulas de aire para
tuberia de 1" en linea de
distribucién +
construccion de caja de
proteccion con tapadera
de concreto reforzado

Unidad

Q.4,872.29

4,872.29

4.11

Suministro e instalacién
de vélvula de limpieza de
didmetro 3" en linea de
distribucién mas
construccion de caja de
proteccién con tapadera
de concreto reforzado.

Unidad

Q.5,998.59

5,998.59

4.12

Suministro e instalacién
de vélvula de limpieza de
diametro 1" en linea de
distribucion mas
construccion de caja de
proteccién con tapadera
de concreto reforzado.

Unidad

Q.4,423.59

8,847.18

4.13

Suministro e instalacién
de valvula de limpieza de
didmetro 3/4" en linea de
distribucién més
construccion de caja de
proteccién con tapadera
de concreto reforzado.

Unidad

Q.4,334.58

4,334.58

4.14

Suministro e instalacién
de vélvula de limpieza de
didmetro 1/2" en linea de
distribucién mas
construccion de caja de
proteccién con tapadera
de concreto reforzado.

Unidad

Q.4,294.59

8,589.18

4.15

Suministro e instalacién
de vélvula de compuerta
de didmetro 3" en linea
de distribucién més
construccién de caja de
proteccién con tapadera
de concreto reforzado.

Unidad

Q.5,923.59

11,847.18
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4.16 | Suministro e instalacion
de vdlvula de compuerta
de didmetro 1 1/2" en
linea de distribucién mas | Unidad 1 Q.4,648.59 | Q. 4,648.59
construccién de caja de
proteccién con tapadera
de concreto reforzado.
Suministro e instalacién
de valvula de compuerta
de didmetro 1" en linea
4.17 | dedistribucién mas Unidad 1 Q.4,431.58| Q. 4431.58
construccion de caja de
proteccion con tapadera
de concreto reforzado.
Suministro e instalacién £
de valvula de compuerta
de didmetro 3/4" en linea
4.18 |de distribucidn mds Unidad 2 Q.4,330.59
construccion de caja de
proteccion con tapadera
de concreto reforzado.
Suministro e instalacién
de acometida domiciliar
(incluye llave de globo,
contador, llave de
compuerta y llave de
cheque, protegidas por

‘ dos cajas de concreto

|
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4.19 Unidad 60 Q.1,568.17 | Q. 94,090.20

Oltva

WY

prefabricado tal y como
se define en planos
constructivos).

5.00 | CASETA DE BOMBEO

; 5.01 | Construccién de cuarto
i de control de equipo

| eléctrico para Unidad 1 Q.58,779.83 | Q. 58,779.83
funcionamiento de pozo
mecanico

6.00 | EQUIPAMIENTO

Prueba de bombeo a

Antoiie viivé Morales

5756 - 9821/ 5192 - 7709
NIT 6468322-3

Construcciones

Tels

Prop Edga:

Q.2,475,623.05

S

6.01 | pozo mecénicoy limpieza | Unidad 1 Q.100,591.68 |Q. 100,591.68| =

mecdnica 8

Equipo sumergible para : *

6.02 P60 Mmecinicl Unidad 1 Q.498,805.64 | Q. 498,805.64 e
TOTAL EJECUCION ANO 2023 ﬁw

EJECUCION ANO 2024
2.00 | OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Suministro e instalacién
de sistema de cloracién +
construccion de caja de
proteccion de
mamposteria reforzada y
tapadera de metal.
Construccion de muro
perimetral + proteccién
de razon ribbon como
proteccion de caseta y

2.03 Unidad 2 Q. 9,489.65| Q. 18,979.30

2.04 ml 15.50 Q. 2975621 0. 46,122.11

canton Pueblo Nuevo 0-93 p |\ ncia, Guate nmlu
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pozo

Portdn abatible de doble
hoja metalico segin
disefio, de 2.00 m x 4.00

2.05 5 . i 3
0 m + aplicacién de pintura Unidad 1 Q. 15,572.22| Q. 15,572.22
anticorrosiva a dos
manos.
Extensién de linea
eléctrica trifasica para
2.06 P mli 260 Q. 1,837.76/Q. 477,817.60

suministro eléctrico de
pozo mecdanico

Remozamiento de
2.08 Tanaks: existente No. 1 m2 61 Q.- 141231]lQ. 67,850.91

Muro contencién con
concreto ciclépeo como

2.09 | medidas de mitigacién en m3 49 Q. 2,418.05|Q. 118,484.45
proteccién a pozo
mecanico
R ient

2y |REFHENRanTode m2 492 Q. 13933/Q. 6855036

Tanque existente No. 2

6.00 | EQUIPAMIENTO

Equipo sumergible para

6.03 Tanaie Ne. 1 Unidad 1 Q.160,000.00| Q. 160,000.00
Equipo sumergible para ;
6.04 Tanqua No, 2 Unidad 1 Q.160,000.00|Q. 160,000.00
Equipo sumergible para .
6.05 Tanque Gircular Existente Unidad 1 Q.160,000.00 |Q. 160,000.00
TOTAL EJECUCION ANO 2024 Q. 1,293,376.95
TOTAL EN QUETZALES

Q. 3,769,000.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la cantidad de TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 3,769,000.00) que incluye el
impuesto al valor agregado IVA. CUARTA: FINANCIAMIENTO: Los fondos para la ejecucién del

proyecto, provienen del convenio suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, GUATEMALA REGION | (METROPOLITANA), nimero 30-2023,
de fecha uno de marzo del afio dos mil veintitrés (01/03/2023), serd ejecutado bajo la figura de la
estructura MULTIANUAL; para los Ejercicios Fiscales del afio dos mil veintitrés al afio dos mil

veinticuatro (2023-2024), para el efecto LA MUNICIPALIDAD se encargard de la tramitacién de los

fondos respectivos con cargo a la partida presupuestaria nimero:

Programa Pros;;:-j:ma Proyecto | Actividad | Obra | Renglén Geografico | Fuente | Organismo | Correlativo
12 01 001 000 008 331 105 31 0101 0004

Los pagos se realizardn en la forma siguiente: a) el veinte por ciento (20%) de anticipo del valor
total del contrato equivalente a un monto de setecientos cincuenta y tres mil ochocientos
quetzales exactos (Q. 753,800.00) se cancelard después de la aprobaciéon del presente
instrumento legal por la autoridad superior de la Municipalidad y presentacién de la fianza de
cumplimiento de contrato por un equivalente al 10% y fianza de anticipo por un 20%, ambas junto

con las certificaciones de autenticidad correspondientes, el anticipo sera amortizado en cada pago
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realizado al contratista hasta cubrir el cien por ciento del mismo, en caso de rescisién del contrato
EL CONTRATISTA deberd facturar el anticipo pendiente de amortizar. b) El saldo del ochenta por
ciento (80%) liquido restante se cancelard de acuerdo a las estimaciones de trabajo presentadas

por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. QUINTA: VARIACION AL

MONTO DEL CONTRATO: El Contratista podra solicitar las variaciones del valor del contrato las

cuales se podran efectuar hasta un veinte por ciento (20%) en mas o en menos al valor original del
contrato ajustado. Para el efecto debera emitir: 6rdenes de cambio, érdenes de trabajo
suplementario o acuerdos de trabajo extra, planos en los que indique modificaciones realizadas,
para el trabajo extra adicionalmente deberan ser entregados los renglones unitarios por cada
renglén incluido que serdn aprobadas por la autoridad superior de la Municipalidad, cuales quiera
de los documentos que se emitan para la variacidn del contrato original tendra previa revision y

aceptacion por parte del Supervisor Municipal que tenga a su cargo el proyecto. Cuando ﬁs*:; -

uv“’-m‘-

" §
variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%11*) E

o
del valor original ajustado del contrato, se celebrard nuevo contrato adicional. SEXTA: SOLIC]TW)W; 8

de&,

[~

g 5
DE LOS PAGOS: el contratista debera presentar ante la Direccion Municipal de Planlflcauoﬁa. =

colegiado activo del profesional que intervendrd en la ejecucién de la obra por parte del
contratista. B) SEGUNDO PAGO: a) Carta de Solicitud para el pago de estimacién emitida por el
contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la empresa; b) Cuatro (4)
originales de Estimacién de trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor
municipal y Directora Municipal de Planificacion; c) Declaracién jurada por parte del contratista

haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacion es veridica; d) Cuatro (4)

i §
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o
)
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*
®
=
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originales del Informe fotografico a color que refleje la ejecucién del proyecto u obra reportado,
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con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) Cuatro (4) originales de
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fotografia a color que evidencie la instalacién del rétulo de identificacion del proyecto u obra; f)
Fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de
ejecucion del proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacién; g) Original de pruebas
de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; h) Original de Certificados de

calidad de los materiales; i) Declaracion jurada por parte del contratista donde hace constar que la

fdﬂc"’ A.Uus,  Construcciones Oliva

informacién consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es
veridica; j) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucion
de la obra por parte del contratista. C) SIGUIENTES PAGOS: a) Carta de solicitud para el pago de
estimacion emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la
empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimacion de trabajo firmada, sellada y timbrada por el

contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacion; c) Declaracién jurada por

Cantén Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800




parte del contratista haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacion es veridica;
d) Cuatro (4) originales del Informe fotogréfico a color que reflejen la ejecucion del proyecto u
obra reportada, con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) Fotocopia
de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucién del
proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacion; f) Original de pruebas de
laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; g) Original de Certificados de calidad
de los materiales; h) Declaracién jurada por parte del contratista donde hace constar que la
informacién consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es
veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucion
de la obra por parte del contratista. D) ULTIMO PAGO: a) Carta de notificacién por parte del
contratista a la Municipalidad informando que la obra se encuentra finalizada en el 100% de
avance fisico; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de trabajo firmada, sellada y timbrada por el
contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacién; c) Declaracién jurada por
parte del contratista haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacién es veridica;
d) Cuatro (4) originales del Informe fotogréfico a color que reflejen el estado de ejecucion del
proyecto u obra, firmado y sellado por representante de la empresa; e) Fotocopia de la bitacora
autorizada por lz Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucién del proyecto u
obra correspondientes al periodo de la estimacién; f) Copia de pruebas de laboratorio cuando
aplique; g) Copia de Certificados de calidad de los materiales; h) Declaracién jurada por parte del
contratista donde hace constar que la informacién consignada en los certificados de Calidad de
Materiales y/o pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del
profesional que interviene en la ejecucién de la obra por parte del contratista; j) Original de
Fianza de Conservacién de obra con su respectiva certificacion; k) Original de Fianza de Saldos
Deudores con su respectiva certificacion; I) Entrega de seis (6) juegos de planos finales. La
documentacion solicitada en esta cldusula seré utilizada para realizar las gestiones de cada pago

ante el Concejo Departamental de Desarrollo. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: para cada pago el

contratista tendra que haber cumplido con los requisitos de la cldusula anterior y presentar a la
Direccion Municipal de Planificacién excepto para el pago en concepto de anticipo, Factura
electrénica original que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serdn entregados en la
Direccion de Administracién Financiera Integrada Municipal, se entregaran cheques Unicamente al
propietario, representante legal o mandatario de la empresa, de no ser posible deberd nombrar
una persona a través de un documento firmado sellado por el Propietario y/o Representante Legal
para dicho trémite, adjuntando copia del Documento Personal de Identificacién. Los pagos se
realizardn de conformidad con los desembolsos realizados por el Consejo Departamental de
Desarrollo, estos pueden ser parcial o totalmente sobre una estimacién de trabajo presentada por
el contratista segun sea el caso, previo al pago final tendrd que estar suscrita el acta de recepcién

y liquidacion de contrato. OCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJO Y DE EJECUCION DEL ANTICIPO.

Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de notificacién de la aprobacidn de este contrato, EL

CONTRATISTA debe entregar un cronograma detallado de trabajo y un programa de ejecucién del
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anticipo, firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal y el profesional nombrado
por la empresa para la supervision del proyecto, en original y dos copias, los cronogramas deberan
estar aprobados por el supervisor municipal por medio de firma en cada cronograma y deberan
contar con el visto bueno del Alcalde Municipal. NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO: A) PLAZO
CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA se obliga a terminar totalmente y a entera satisfaccion de LA
MUNICIPALIDAD los trabajos a que se refiere este contrato, en un plazo de cuatrocientos
veinticuatro (424) dias calendario contados a partir de la fecha que sean iniciados los mismos,
previa suscripcién del acta de inicio, el proyecto tendrd que iniciar dentro de los siguientes diez
(10) dias habiles contados a partir de la entrega del anticipo, el contratista podra solicitar el inicio
de los trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello notificard por escrito al supervisor
Municipal el dia previsto para el inicio de los trabajos, el supervisor municipal dara respuesta

dentro de los tres dias hébiles siguientes de recibido el oficio. B) PRORROGA DE PLAZO

&

CONTRACTUAL: en la prérroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptacion por escrito de'
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ambas partes, ya sea por solicitud de LA MUNICIPALIDAD o por parte de EL CONTRATISTA, nhr;

¢
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debera informar con al menos treinta dias habiles antes del vencimiento del plazo contractual, los
renglones que seran objeto de prérroga, asi como la justificacién de los que no prorrogara, a
efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si la
prorroga puede ser autorizada. C) En caso de suspension de la obra, por caso fortuito o causa de
fuerza mayor la prorroga podra ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias
de ocurrido el hecho. EL CONTRATISTA notificard al supervisor municipal o al Director (a) de la
Direccién Municipal de Planificacién, en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la
ejecucion del contrato para que se levante el acta correspondiente. Para el caso de Unica prérroga

contractual a esta le sera aplicable lo siguiente: a) Cuando se ordene la suspension temporal de los

Prop Edgar Anicuio Utiva Morales
Tels 5756 - 9821/ 6192 - 7709
NIT 646322-3

trabajos, por causas no imputables a EL CONTRATISTA, se levantaran actas al inicio y al final de

dicha suspension. En el acta en la que se haga constar la finalizacién de la suspension de los

- (Lver Construcciones Oliva

trabajos, se consignard el plazo para la prérroga contractual; b) Cuando por cualquier otra causa
no imputable a EL CONTRATISTA se afecte el desarrolloc normal de los trabajos, este hara la<L
solicitud de Unica prérroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien 8
emitird opinién al respecto y trasladara a la autoridad administrativa superior de la dependencia,ﬁ
quien resolverd si da lugar o no a lo solicitado. {Articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado
y Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). DECIMA: RETRASO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: conforme el articulo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado EL
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CONTRATISTA, seré sancionado con el pago de una multa que se aplique entre el uno al cinco por
millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente, por
cada dia de atraso en que incurra EL CONTRATISTA desde la fecha de terminacion pactada hasta la
total conclusién de los mismos, en ningun caso podra ser superior su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomard en cuenta solo Ia parte
proporcional de atraso, por lo que su aplicacién no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.
El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, especifica los porcentajes y procedimientos
correspondientes. DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En las relaciones de LA
MUNICIPALIDAD con EL CONTRATISTA, regird lo siguiente: A) LA MUNICIPALIDAD: a) Direccién

Municipal de Planificacién: Decidira los asuntos técnicos y administrativos que sean sometidos a
su consideracion por el Supervisor designado para el efecto. Decidird todos los asuntos relativos al
cambio de planos y especificaciones, con la aprobacién de la Autoridad Administrativa Superior.
Tiene autoridad sobre el Supervisor Municipal y debe resolver todos los asuntos relacionados con
la obra a su cargo. b) Supervisor Municipal: 1. Hard supervisiones al menos una (1) vez por
semana al proyecto seglin su criterio para un mejor desarrollo de la obra; 2. Anotar3 en bitacora lo
supervisado en cada visita y todos aquellos asuntos relevantes o problemas que surjan en el
proyecto; 3. Decidird los cambios que sean necesarios en la obra, de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, debiendo realizar los triamites respectivos para la aprobacién de
documentos de cambio previamente aceptados por él y con el visto bueno de las autoridades
correspondientes; 4. Emitira los documentos que sean necesarios durante la ejecucion de la obra y
dictaminara sobre la solicitud de extensién de plazo contractual; 5. El Supervisor Municipal
decidird todas las cuestiones que surjan respecto a la calidad, cantidad, trabajo ejecutado,
prosecucion del avance de la obra, interpretacién de planos y especificaciones; 6. Emitira opinidn
sobre la forma de ejecucién y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del
presente contrato; 7. Esté facultado para hacer cambios menores a los planos en el campo para
mejorar las caracteristicas del disefio o para solventar problemas que no se definen en planos
originales; 8. Realizard Informe técnico de la obra quincenalmente, con visto bueno del Director(a)
Municipal de Planificacion, y deberd contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendran que
ser aprobados por la autoridad competente; 9. Gestionara y presentard las estimaciones de
trabajo realmente ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobacién; 10. Cuando la
obra esté terminada y el contratista de aviso respectivo, este deberd verificar que se han
constituido las fianzas de Conservacién de obra y Saldos deudores, debera realizar y verificar que
se cumpla con lo establecido en el articulo 55 de la Ley de contrataciones del estado; 11. Deberd
gestionar ante la Secretaria Municipal la carta de satisfaccién del COCODE sobre la obra
terminada.; 12) Deberd revisar, dar su visto bueno y gestionar ante el Concejo Municipal la
aprobacién del programa de ejecucién del anticipo. B) EMPRESA CONTRATISTA: se compromete a
lo siguiente: a) Estimacién de trabajo: sers presentada en el formato que la Municipalidad
establezca, proporcionada a través de la Direccion Municipal de Planificacién, debiendo cumplir

con lo siguiente: 1. Firmada y sellada por las autoridades competentes; contratista, supervisor(s)






