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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 012-2023

CUENTADANCIA NUMERO No 2022-100-105-22-001.

PROYECTO: “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN
MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA”.

UBICACION: COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALE?
O
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En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala el dia cinco del mes de junio del aﬁ%@

CONTRATISTA: “SERPLACO”
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mil veintitrés; constituidos en la sede de la MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, por el presentg
NOSOTROS: por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de cincuenta y ocho (58) afi

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-8

en representacion de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA como ALCALDE MUNICIPAL, calidad que
acredito con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de Nombramiento niimero cero cinco guion dos
mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, de fecha nueve de
julio de dos mil diecinueve (09/07/2019), b) Acuerdo de Nombramiento niimero veintiuno guion
dos mil diecinueve (21-2019), de fecha doce de julio de dos mil diecinueve (12/07/2019),
ampliacion del Acuerdo de Nombramiento nimero cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019),
de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, por medio del cual se me adjudicé el cargo

de Alcalde de la Municipalidad de Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificacion del

cien guion ciento cinco guion veintidds guion cero cero uno (2022-100-105-22-001), otorgado por

la Contraloria General de Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente
contrato se me denominara indistintamente como LA MUNICIPALIDAD o LA MUNICIPALIDAD DE
PALENCIA; por otra parte David Roberto Ruano Téllez, de treinta y ocho (38) afios de edad,
casado, Ingeniero Civil, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de
Identificacién —DPI-, Cédigo Unico de Identificacién —CUI- Dos mil trescientos uno (2301) treinta y
tres mil cuatrocientos cincuenta y dos (33452) dos mil ciento uno (2101) extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-, actiio en mi calidad de
Propietario de la empresa denominada SERPLACO, lo cual acredito con Patente de Comercio de la
Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Republica de Guatemala, bajo el nimero de
Registro cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos veinticinco (495325), Folio trescientos
treinta y dos (332) Libro cuatrocientos cincuenta y siete (457) categoria UNICA de Empresas
Mercantiles, inscrita en fecha veinte de agosto de dos mil ocho (20/08/2008) y emitida el dieciséis
de enero de dos mil veintitrés (16/01/2023), y quien para efecto del presente contrato se me
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denominard como EL CONTRATISTA. Ambos manifestamos ser de los datos de identificacién
consignados, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las
representaciones que ejercemos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para
otorgar el presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO 012-2023:
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA
AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA contenido en las cldusulas siguientes:
PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los articulos:
2,5,7,9, 33, 35,52, 53, 67, 68, 72, y 73 del Cédigo Municipal y sus Reformas; articulos 9, 17, 18,
36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y Articulo 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El evento objeto del presente
contrato se identifica con el Nimero de Operacién en Guatecompras -NOG- diecinueve millones
cuatrocientos noventa y dos mil ciento setenta (19492170). De conformidad con el procedimiento

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: “EL

CONTRATISTA” esta obligado de conformidad con las especificaciones, planos y demds

documentacion técnica, a ejecutar la obra, que comprende los siguientes renglones de trabajo,

precios unitarios y totales: -

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD phemgns TOTAL

UNITARIO
EJECUCION ANO 2023

1.00 | TRABAJOS PRELIMINARES

1.01

Replanteo topografico para sistema
de alcantarillado sanitario y pluvial

3486.00

8.15

Q.

28,410.90

1.02

Replanteo topografico para Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales

m2

1566.00

8.50

Q.

13,311.00

1.03

Limpieza, destronque y chapeo en
area para sistema de alcantarillado
sanitario y pluvial

3486.00

Q.

24.50

Q.

85,407.00

1.04

Limpieza, destronque y chapeo en
area de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales

m2

1566.00

23.75

Q

37,192.50

1.05

Movimiento de tierra corte y
extraccion de material para
conformar plataformas

m3

2055.00

105.85

Q.

217,521.75

1.06

Movimiento de tierra corte para
construcciéon de béveda de drenaje
pluvial

m3

150.00

118.50

Q.

17,775.00

1.07

Relleno controlado para construccién
de béveda de drenaje pluvial con
material selecto (capas de relleno
t=0.20 m)

m3

23.00

507.30

Q.

11,667.90

2.00

OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

BOVEDA

2.01

Columna tipo C-2 de 0.15 x 0.15 Ref.
con 4 No. 3 + Est. No.2 @ 0.15m.
f'c=3,000 PSI ubicada en béveda

332.00

183.00

60,756.00

2.02

Solera hidréfuga tipo S-H de 0.14 x
0.20 m Ref. con 4 No. 3 + Est. No.2 @
0.15 m. f'c=3,000 PSI ubicado en
béveda

437.00

204.00

Q.

89,148.00

2.03

Solera Final tipo S-F de 0.14 x 0.25
m Ref. con 4 No. 4 + Est. No.2 @
0.15 m. f'¢=3,000 PSI ubicado en

426.00

244.50

Q.

104,157.00




PALENCIA

iSomos desarrollo!

boveda

2.04

Solera Intermedia tipo S-U con block
clase A tipo "U" de 0.14 x0.20 m
Ref.con 2 No.3 +Esl. No.2 @ 0.12
m ubicada en béveda

437.00

130.00

Q.

56,810.00

2.05

Brocal de 0.14 x 0.25 m Ref. con 4
No. 4 + Est. No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI ubicado en boveda

10.50

Q.

2.06

Fundicion de losa tradicional t=0.08
m. Ref. con bastén, riel y tension
No. 3 en ambos sentidos @ 0.15 m,
f'c=3,000 PSI + conformacidn de
pafiuelos y aplicacién de
impermeabilizante en exterior

m2

248.50

663.00

2.07

Fundicion de base de concreto t=
0.15 m Ref. con No. 3 @ 0.20 m en
ambos sentidos f'c= 3,000 PSI
ubicado en béveda

m2

251.00

504.00

126,504.00

2.08

Acabado de repello + alisado en
muros y caras vistas del elemento
en interior de béveda

m2

837.00

102.20

85,541.40

2.09

Levantado de muro de block Clase
"A" de 0.14 x 0.19 x 0.40 m ubicado
en boveda + Fundicion de escalones
con varilla No. 3 en las ubicaciones
definidas en los planos
constructivos

m2

437.00

336.50

Q.

147,050.50

2.10

Fabricacion de tapadera de
concreto para registro de 0.70 x
0.70 x 0.08 m Ref. con varilla No. 3
@ 0.10 m en ambos sentidos f'c
=3,000 PSI ubicada en bdveda

unidad

5.00

302.00

1,510.00

DESARENADOR PARA DRENAJE PLUVIAL

211

Levantado de muro de block Clase
"A" de 0.14 x 0.19 x 0.40 m ubicado
en desarenador para drenaje pluvial

m2

22.00

364.00

s,oo%

/]

242

Fundicion de cortina de concreto
t=0.10 m Ref. con No.3 @ 0.10 m en
ambos sentidos

m3

6.00

383.00

2,298.%

243

Fundicion de base de concreto t=
0.15 m Ref. con electromalla 6*%6
4/4 f'c= 3,000 PSI ubicada en

desarenador para drenaje pluvial

m2

17.00

575.00

9,775.00

2.14

Acabado de repello + alisado en
muros y caras vistas del elemento
en desarenador para drenaje pluvial

m2

9.20

116.00

1,067.20

2.15

Cimiento corrido tipo C-C de 0.35 x
0.20m.con3 No.3 +esl. No.2 @
0.12 m, f'c=3,000 PSI ubicado en
desarenador para drenaje pluvial

21.60

415.00

8,964.00

2.16

Columna tipo C-1de 0.14 x 0.20 m
Ref. con 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15
m. f'¢=3,000 PS! ubicada en
desarenador para drenaje pluvial

8.40

195.00

1,638.00

2.X7

Columna tipo C-3de 0.10x0.14 m
Ref.con 2 No. 3 + Est. No.2 @ 0.12
m. f'c=3,000 PSI ubicada en
desarenador para drenaje pluvial

6.40

132.00

844.80
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2.18

Solera de Amarre tipo S-Ade 0.14 x
0.20 Ref. con 4 No. 3 + Est. No.2 @
0.15 m. f'c=3,000 PS| ubicado
desarenador para drenaje pluvial

27.70

Q.

210.00

Q.

5,817.00

2,19

Fundicion de canal de concreto t=
0.12 m Ref. con electromalla 6*6
4/4 f'c= 3,000 PS| ubicada en
desarenador para drenaje pluvial

17.40

Q.

1,308.00

Q.

22,759.20

2.20

Instalacion de tuberia PVC de 15"
para desfogue de unidad de
tratamiento de aguas residuales

m

l

60.00

Q.

1,530.00

Q.

91,800.00

CAJA DE REGISTRO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

221

Construccion de caja de registro CR-
1 en sistema de alcantarillado
Sanitariode 1.74 x 1.74 x 1.20 m,
incluye tapaderas de concreto
reforzado con concreto f'c= 3,000
PSly acero No.3 y con acabado de
repello mas alisado gris en interior y
block visto sisado en exterior

unidad

1.00

Q.

9,617.00

Q.

9,617.00

PROTECCION DE COLECTOR PRINCIPAL PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

2.22

Solera de Amarre tipo S-A de 0.14 x
0.20 m Ref. con 4 No. 3 + Est. No.2
@ 0.20 m. f'c=3,000 PS!| para
proteccion de tuberia del sistema
de alcantarillado sanitario

16.80

Q.

199.00

Q.

3,343.20

2.23

Levantado de muro de block Clase
"A" de 0.14 x0.19 x 0.39 m con
refuerzo de pines No.3 a cada 0.40
m y acabado visto sisado para
proteccion de tuberia del sistema
de alcantarillado sanitario

m2

10.00

377.00

3770.00

2.24

Fundicién de losa con espesor
t=0.10 m con concreto reforzado
f'c= 3,000 PSI con ref. No.3 a cada
0.10 m para proteccion de tuberia
del sistema de alcantarillado
sanitario

m2

9.00

1,060.00

9,540.00

2.25

Conformacion de relleno controlado
en proteccidn a colector para el
sistema de alcantarillado sanitario
con material selecto

m3

3.00

385.00

1,155.00

MEDIDAS AMBIENTALES

2.26

Siembra de drboles como medida
de mitigacion ambiental

unidad

20.00

182.00

3,640.00

3.00

COLECTORES

3.01

Excavacién y conformacion de
zanjas con maquinaria pesada para
instalacién de colectores de drenaje
sanitario (incluye el marcado,
perfilado de zanjas y nivelacion del
terreno).

m3

235.00

47.00

11,045.00

3.05

Suministro e instalacién de tuberia
PVC corrugada de norma ASTM F-
949 de diametro de 30" en linea de
desfogue a Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales

177.00

3,424.00

606,048.00

3.06

Relleno controlado con material

selecto y material resultante de

m3

258.00

210.00

54,180.00
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excavacion de zanjas para la
construccion del sistema de
alcantarillado sanitario (capas de
relleno t=0.20 m, relacién de relleno
: 60% de material Existente y 40%
de material selecto)

4.00

POZOS DE VISITA

4.02

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con diametro de 1.20 m y altura
variable en el rangode 1.51 m a
2.00 m en ubicacién definida en los
planos constructivos

unidad

4.00

Q.

13,980.00

4.03

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con didmetro de 1.20 m y altura
variable en el rangode 2.01 m a
2.50 m en ubicacion definida en los
planos constructivos

unidad

2.00

Q.

15,900.00

7.00

ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO

CIMENTACION

7.01

Zapatas de 0.40x 0.40x0.20 m,
concreto f'c=3,000 PSI, armado No.
3 @ 0.15 m, en caseta de proteccion
de equipos y cloracion

Unidad

4.00

Q.

Q. 1,243.20

7.02

Cimiento corrido, 0.30x0.20 m,
concreto f'c=3,000 PSI, armado 2
varillas No. 3 + estr. No. 2 @ 0.15 m,
en caseta de proteccion de equipos
y cloracion

7.00

Q.

393.60

Q. 2,755.20

7.03

Solera humedad, 0.15x0.20 m, 4
No. 3 + estribo No. 2 @ 0.20 m.
Concreto f'c=3,000 PSI, en caseta de
proteccion de equipos y cloracién

7.00

Q.

302.70

Q. 2,118.90

ESTRUCTURAS

7.04

Canal de Rejas y Desarenador,
concreto armado f'c=4,000 PSI,
armado No. 3 @ 0.15 m ambos
sentidos

Unidad

1.00

Q.

55,241.00

Q. 55,241.00

| 7.05

Caja de demasias, concreto armado
f'¢=3,000 PSI, armado No. 3 @ 0.15m

Unidad

1.00

Q.

19,677.00

Q. 19,677&

MEDIDAS AMBIENTALES

7.27

Muro de gaviones como medida de
mitigacién ambiental

m3

30.70

Q.

975.00

Q. 29,932.50

OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA

EN PLANTA DE TRATAMIE

NTO DE AGUAS R

ESIDUALES

7.28

Construccion de muro perimetral con
base de concreto ciclépeo de block
reforzado visto sisado de seccién
compuesta definida en planos
constructivos

168.40

Q.

965.00

Q. 162,506.00

729

Porton metalico seglin disefio, de
6.00 m x 2.50 m + aplicacién de

pintura a dos manos

unidad

1.00

Q.

7,965.35

Q. 196535

TOTAL EJECUCION ANO 2023

Q. 2,474,811.50

EJECUCION ANO 2024

1.00

TRABAJOS PRELIMINARES

1.08

Demolicién de carpeta de rodadura
de concreto hidraulico existente con
extraccion de escombros mas
excavacion de capa base granular

m2

850.00

Q.

110.00

Q. 93,500.00

2.00

OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

T SO,

;Somos desarro
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REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

2.27

Suministro y reparacién de tuberia
de PVC para tuberia de conduccién
y/o distribucion

m

250.00

Q. 44.00

Q.

11,000.00

3.00

COLECTORES

3.01

Excavacion y conformacion de
zanjas con maquinaria pesada para
instalacion de colectores de drenaje
sanitario (incluye el marcado,
perfilado de zanjas y nivelacién del
terreno).

m3

1109.00

Q. 47.00

Q.

52,123.00

3.02

Suministro e instalacion de tuberia
PVC corrugada de norma ASTM F-

949 de diametro de 6" en ramal 1,
2,3y4

1500.00

Q. 364.50

Q.

546,750.00

3.06

Relleno controlado con material
selecto y material resultante de
excavacion de zanjas para la
construccién del sistema de
alcantarillado sanitario (capas de
relleno t=0.20 m, relacion de relleno
: 60% de material Existente y 40%
de material selecto)

m3

950.00

Q. 210.00

Q.

199,500.00

4.00

POZOS DE VISITA

4.01

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con didametro de 1.20 m y altura
variable en el rango de 1.42 m a
1.50 m en ubicacién definida en los
planos constructivos

unidad

7.00

Q. 12,018.00

Q.

84,126.00

4.02

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con diametro de 1.20 m y altura
variable en el rango de 1.51 m a
2.00 m en ubicacion definida en los
planos constructivos

unidad

1.00

Q. 13,980.00

Q.

13,980.00

7.00

ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURAS

7.06

Unidad de tratamiento de agua
residual, concreto armado f'c=4,000
PSI, Hierro No. 4 @ 0.20 m doble
cama, espesor muro 0.30y 0.25
metros.

Unidad

1.00

Q.1,683,007.85

Q.

1,683,007.85

7.07

Caja de registro, concreto armado
f'c=3,000 PSI, armado No. 3 @ 0.15
m, una sola cama

Unidad

1.00

Q.  3,150.00

Q.

3,150.00

7.08

Caja toma de muestras, concreto
armado f'c=3,000 PSI, armado No. 3
@ 0.15 m, una sola cama

Unidad

1.00

Q. 5,263.00

5,263.00

7.09

Caja filtro de olores, concreto
armado f'c=3,000 PSI, armado No. 3
@ 0.15 m, una sola cama

Unidad

1.00

Q. 5,661.00

5,661.00

7.10

Columna tipo CA, 0.15x0.15m, 4
No. 3 + estribo No. 2 @ 0.20 m.
Concreto f'c=3,000 PSI, en caseta de
proteccion de equipos y cloracion

12.50

Q. 375.00

4,687.50

7.11

Columna tipo CB, 0.15x0.15m, 2
No. 3 + estribo No. 2 @ 0.20 m.
Concreto f'c=3,000 PSI, en caseta de
proteccidn de equipos y cloracion

6.00

Q. 300.00

1,800.00
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7.12

Solera intermedia 0.15x0.20 m, 2
No. 3 + estribo No. 2 @ 0.20 m.
Concreto f'c=3,000 PSI, en caseta de
proteccion de equipos y cloracién

5.00

Q. 355.00

1,775.00

713

Solera corona, 0.15 x0.20 m, 4 No.
3 + estribo No. 2 @ 0.20 m.
Concreto f'c=3,000 PSI, en caseta de
proteccion de equipos y cloraciéon

7.00

Q. 375.00

7.14

Sillar de ventana, 0.10 x 0.25 m, 3
No. 3 + estribo No. 2 @ 0.20 m.
Concreto f'c=3,000 PSI, en caseta de
proteccion de equipos y cloracién

0.85

Q. 575.00

7.15

Losa de concreto armado f'c=3,000
PSl, espesor t=0.10 m, armado No. 3
@ 0.25 m una doble cama con
bastones No. 3 @ 0.30 m, en caseta
de proteccién de equipos y
cloracién

m2

6.10

Q. 1,465.00

(

7.16

Muro de block de 0.14 x 0.19 x 0.39
m, visto sisado en caseta de
proteccion de equipos y cloracién

m2

15.10

Q. 434.00

ACABADOS

7.17

Piso de concreto armado, espesor
t=0.07 m, armado No. 2 @ 0.35m
una sola cama, en caseta de

proteccion de equipos y cloracién

m2

10.00

Q. 445.00

4,450.00

PUERTAS Y VENTANAS

.«\_;-:)*‘i

7.18

Puerta metalicade 1.00mx 2.10 m,
manija exterior + aplicacion de
pintura anticorrosiva a 2 manos, en
caseta de proteccion de equipos y
cloracién

Unidad

1.00

Q. 5,375.00

id
i
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7.19

Ventana de Barras L=1.2 m A= 0.85
m con barras de acero de 1/2" @
0.10 m + aplicacidn de pintura
anticorrosiva a 2 manos, en caseta
de proteccion de equipos y
cloracion

Unidad

1.00

Q. 2,380.00

)

o

..Q"Ik;i
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2,380.00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

7.20

Instalacién de bajadas de agua
pluvial con tuberia PVC @ 3", en
caseta de proteccion de equipos y
cloracion

2.80

Q. 210.00

588.00

7.21

Tuberia PVC ASTM 3034 de 8" y 10"
para interconexion de unidades +
tuberia descarga caja demasias

60.00

Q. 525.00

31,500.00

7.22

Canal triangular de concreto de 0.55
x 0.15 m para drenaje pluvial,
espesor de t=0.05 m, Hierro No. 2
@ 0.35 m ambos sentidos una cama

238.10

Q. 175.00

41,667.50

INSTALACIONES ELECTRICAS

7.23

Instalacién Eléctrica,
tomacorrientes + cableado (110V)
en caseta de proteccién de equipos
y cloracién

Unidad

2.00

Q. 860.00

1,720.00

7.24

Instalacidn Eléctrica de lluminacién
(interruptores, cableado, 1
ldmparas de bombillo ahorrador) en
caseta de proteccion de equipos y

Unidad

1.00

Q. 1,080.00

1,080.00
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cloracion

7.25

Acometida eléctrica con instalacion
de caja tipo socket a 2.60 m de
altura, en caseta de proteccién de
equipos y cloracion

Unidad

1.00

Q.

8,300.00

8,300.00

MEDIDAS AMBIENTALES

7.26

Relleno y compactacion con
material selecto para muro de
gaviones como medida de
mitigacion ambiental

m3

410.00

543.00

222,630.00

227

Muro de gaviones como medida de
mitigacion ambiental

m3

719.30

975.00

701,317.50

EQUIPAMIENTO

7.30

Dosificador de hipoclorito de sodio
+ depdsito de almacenamiento
pldstico, en caseta de proteccion de
equipos y cloracion

unidad

1.00

Q.

16,200.00

16,200.00

CAMINAMIENTO

7.31

Conformacién de caminamiento con

riego de piedrin de tamafio nominal
de 1/2" t=0.05 m en drea indicada
en los planos constructivos.

m2

73.00

75.00

5,475.00

TOTAL EJECUCION ANO 2024

Q.

3,767,610.00

EJECUCION ANO 2025

1.00

TRABAJOS PRELIMINARES

S

1.09

Demolicién de bordillo de concreto
hidraulico existente con extraccion
de escombros mas excavacion de
capa base de profundidad 0.35 m

250.00

85.00

21,250.00

2.00

OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

2.27

Suministro y reparacion de tuberia
de PVC para tuberia de conduccién
y/o distribucion

m

910.00

Q.

44.00

40,040.00

3.00

COLECTORES

3.01

Excavacion y conformacién de
zanjas con maquinaria pesada para
instalacién de colectores de drenaje
sanitario (incluye el marcado,
perfilado de zanjas y nivelacién del
terreno).

m3

5900.50

Q.

47.00

277,323.50

3.02

Suministro e instalacién de tuberia
PVC corrugada de norma ASTM F-

949 de diametro de 6" en ramal 1,
2,3y4

694.00

364.50

252,963.00

3.03

Suministro e instalacion de tuberia
PVC corrugada de norma ASTM F-
949 de didmetro de 8" en ramal 1, 2

y3

639.00

500.00

319,500.00

3.04

Suministro e instalacion de tuberia
PVC corrugada de norma ASTM F-949
de didmetrode 12" enramal 1y 3

477.00

830.00

395,910.00

3.06

Relleno controlado con material
selecto y material resultante de
excavacion de zanjas parala
construccion del sistema de
alcantarillado sanitario (capas de
relleno t=0.20 m, relacién de relleno

m3

7347.00

210.00

Q. 1,542,870.00
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: 60% de material Existente y 40%
de material selecto)

4.00

POZOS DE VISITA

4.01

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con didmetro de 1.20 m y altura
variable en el rangode 1.42 m a
1.50 m en ubicacidn definida en los
planos constructivos

unidad

49.00

4.02

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con didmetro de 1.20 m y altura
variable en el rangode 1.51 m a
2.00 m en ubicacidn definida en los
planos constructivos

unidad

8.00

\

13,980.00

4.03

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con diametro de 1.20 m y altura
variable en el rangode 2.01 m a
2.50 m en ubicacion definida en los
planos constructivos

unidad

1.00

15,900.00

Q. 15,900.00

4.04

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con didmetro de 1.20 my altura
variable en el rangode 2.51 m a
3.00 m en ubicacion definida en los
planos constructivos

unidad

1.00

17,100.00

Q. 17,100.00

4.05

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,
con diametro de 1.20 m y altura
variable en el rango de 3.01 m a
3.50 m en ubicacién definida en los
planos constructivos

unidad

19,300.00

Q. 38,600.00

Pozos de visita de ladrillo tayuyo,

con didametro de 1.20 m y altura de
4.00 m en ubicacién definida en los
planos constructivos

REPOSICION PAVIMENTOS

unidad

24,200.00

Q. 24,20

Reconstruccion de bordillo de
concreto de 0.15 x 0.35 m f'c: 3,000
PSI.

Q.

165.00

Q. 41,25(.00

5.02

Fi_eposicién de pavimento de
concreto t=0.15 m de f'c: 3,000 PSI
+ base de selecto t= 0.20 m.

6.00

CONEXIONES DOMICILIARES

m2

1100.00

Q.

630.00

N
Q. 693,000.00

6.01

Suministro e instalacion de
conexiones domiciliares (incluye
brocal, tapadera, base, tuberia
de concreto diametro 12"y
tuberia PVC de 4" en conexion a
colectores principales

unidad

438.00

2,000.00

Q. 876,000.00

TOTAL EJECUCION ANO 2025

Q. 5,256,628.50

TOTAL DEL PROYECTO

Q.11,499,050.00

TOTAL EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA
QUETZALES EXACTOS

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la cantidad de ONCE MILLONES

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 11,499,050.00)
que incluye el impuesto al valor agregado IVA. CUARTA: FINANCIAMIENTO: Los fondos para la

ejecucion del proyecto, provienen del convenio suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el CONSEIO
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, GUATEMALA REGION | (METROPOLITANA), niimero 78-2023,

de fecha veinticuatro de abril del afios dos mil veintitrés (24/04/2023), sera ejecutado bajo la
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figura de la estructura MULTIANUAL; para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés - dos mil veinticinco
(2023-2025), para el efecto “LA MUNICIPALIDAD” se encargara de la tramitacién de los fondos

respectivos con cargo a la partida presupuestaria niimero: —--

Programa Prosg:"l:ma Proyecto | Actividad | Obra | Renglén | Geografico | Fuente Organismo | Correlativo
12 02 001 000 003 331 105 3 0101 0004

Los pagos se realizaran en la forma siguiente: a) el veinte por ciento (20%) de anticipo del valor
total del contrato equivalente a un monto de dos millones doscientos noventa y nueve mil
ochocientos diez quetzales (Q. 2,299,810.00) se cancelard después de la aprobacién del presente
instrumento legal por la autoridad superior de la Municipalidad y presentacién de la fianza de
cumplimiento de contrato por un equivalente al 10% y fianza de anticipo por un 20%, ambas junto
con las certificaciones de autenticidad correspondientes, el anticipo serd amortizado en cada pago
realizado al contratista hasta cubrir el cien por ciento del mismo, en caso de rescisién del contrato
EL CONTRATISTA debera facturar el anticipo pendiente de amortizar. b) El saldo del ochenta por
ciento (80%) liquido restante se cancelara de acuerdo a las estimaciones de trabajo presentadas

por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. QUINTA: VARIACION AL

MONTO DEL CONTRATO: El Contratista podré solicitar las variaciones del valor del contrato las

cuales se podran efectuar hasta un veinte por ciento (20%) en mas o en menos al valor original del
contrato ajustado. Para el efecto deberd emitir: érdenes de cambio, érdenes de trabajo
suplementario o acuerdos de trabajo extra, planos en los que indique modificaciones realizadas,
para el trabajo extra adicionalmente deberdn ser entregados los renglones unitarios por cada
renglén incluido que seran aprobadas por la autoridad superior de la Municipalidad, cuales quiera
de los documentos que se emitan para la variacién del contrato original tendra previa revisién y
aceptacion por parte del Supervisor Municipal que tenga a su cargo el proyecto. Cuando las
variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%)
del valor original ajustado del contrato, se celebrard nuevo contrato adicional. SEXTA: SOLICITUD
DE LOS PAGOS: el contratista deberd presentar ante la Direccién Municipal de Planificacién la
documentacion siguiente: A) PAGO DE ANTICIPO: previo al pago correspondiente el contratista
debera cumplir con la entrega de lo siguiente: a) Fianza de Anticipo que cubra el cien por ciento
(100%) del monto a otorgar. b) fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de
Cuentas (primera y Gltima hoja); ¢) cronograma de inversién del anticipo y cronograma de
ejecucion de los trabajos, aprobados por la Autoridad Competente. d) Original de constancia de
colegiado activo del profesional que intervendrd en la ejecucién de la obra por parte del
contratista. B) SEGUNDO PAGO: a) Carta de Solicitud para el pago de estimacién emitida por el
contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la empresa; b) Cuatro (4)
originales de Estimaciéon de trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor
municipal y Directora Municipal de Planificacion; c) Declaracién jurada por parte del contratista
haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacién es veridica; d) Cuatro (4)
originales del Informe fotografico a color que refleje la ejecucion del proyecto u obra reportado,
con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) Cuatro (4) originales de
fotografia a color que evidencie la instalacion del rétulo de identificacién del proyecto u obra; f)

fotocopia de la bitacora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de
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ejecucion del proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacion; g) Original de pruebas
de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; h) Original de Certificados de

calidad de los materiales; i) Declaracién jurada por parte del contratista donde hace constar que la

empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de trabajo firmada, sellada y timbrads
(3
parte del contratista haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacion es verid Q

contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacién; c) Declaracion jurada g

d) Cuatro (4) originales del Informe fotografico a color que reflejen la ejecucion del proyecto u
obra reportada, con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) fotocopia
de la biticora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucion del
proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacién; f) original de pruebas de
laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; g) original de Certificados de calidad
de los materiales; h) Declaracién jurada por parte del contratista donde hace constar que la
informacién consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es
veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucién

de la obra por parte del contratista. D) ULTIMO PAGO: a) Carta de notificacion por parte del

contratista a la Municipalidad informando que la obra se encuentra finalizada en el 100% de 8
avance fisico; b) Cuatro (4) originales de Estimacion de trabajo firmada, sellada y timbrada por el 5
contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacion; c) Declaracion jurada por E
parte del contratista haciendo constar que la informacidn consignada en la Estimacion es veridica;
d) Cuatro (4) originales del Informe fotografico a color que reflejen el estado de ejecucion del
proyecto u obra, firmado y sellado por representante de la empresa; e) fotocopia de la bitacora
autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucion del proyect"
obra correspondientes al periodo de la estimacion; f) Copia de pruebas de laboratorio cuandg
aplique; g) Copia de Certificados de calidad de los materiales; h) Declaracion jurada por parte d
contratista donde hace constar que la informacién consignada en los certificados de Calidad dg
Materiales y/o pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del
profesional que interviene en la ejecucién de la obra por parte del contratista; j) Original de
Fianza de Conservacidén de obra con su respectiva certificacion; k) Original de Fianza de Saldos
Deudores con su respectiva certificacion; 1) Entrega de seis (6) juegos de planos finales. La
documentacién solicitada en esta clausula serd utilizada para realizar las gestiones de cada pago

ante el Concejo Departamental de Desarrollo. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: para cada pago el

contratista tendrd que haber cumplido con los requisitos de la cldusula anterior y presentar a la
Direccién Municipal de Planificacién excepto para el pago en concepto de anticipo, Factura original
que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serdn entregados en la Direccién de
Administracion Financiera Integrada Municipal, se entregardn cheques tGnicamente al propietario,

representante legal o mandatario de la empresa, de no ser posible debera nombrar una persona a
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través de un documento firmado sellado por el Propietario y/o Representante Legal para dicho
tramite, adjuntando copia del Documento Personal de Identificacion. Los pagos se realizaran de
conformidad con los desembolsos realizados por el Consejo Departamental de Desarrollo, estos
pueden ser parcial o totalmente sobre una estimacién de trabajo presentada por el contratista
segun sea el caso, previo al pago final tendra que estar suscrita el acta de recepcién y liquidacién

de contrato. OCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJO Y DE EJECUCION DEL ANTICIPO. Dentro de los

cinco dias siguientes a la fecha de notificaciéon de la aprobacién de este contrato, “EL
CONTRATISTA” debe entregar un cronograma detallado de trabajo y un programa de ejecucién
del anticipo, firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal y el profesional
nombrado por la empresa para la supervisién del proyecto, en original y dos copias, los
cronogramas deberdn estar aprobados por el supervisor municipal por medio de firma en cada

cronograma y deberan contar con el visto bueno del Alcalde Municipal. NOVENA: PLAZO DEL

CONTRATO: A) PLAZO CONTRACTUAL: “EL CONTRATISTA” se obliga a terminar totalmente y a
entera satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD” los trabajos a que se refiere este contrato, en un
plazo de novecientos (900) dias calendario contados a partir de la fecha que sean iniciados los
mismos, previa suscripcién del acta de inicio, el proyecto tendra que iniciar dentro de los
siguientes diez (10) dias habiles contados a partir de la aprobacién del contrato, el contratista
podra solicitar el inicio de los trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello notificara por escrito
al supervisor Municipal el dia previsto para el inicio de los trabajos, el supervisor municipal dara
respuesta dentro de los tres dias hébiles siguientes de recibido el oficio. ; B) PRORROGA DE PLAZO
CONTRACTUAL: en la prorroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptacion por escrito de
ambas partes, ya sea por solicitud de LA MUNICIPALIDAD o por parte de EL CONTRATISTA, la
autoridad competente debera justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma y
siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de Unica prérroga a
solicitud de LA MUNICIPALIDAD, se deber3 cumplir como minimo, con los requisitos siguientes: a)
LA MUNICIPALIDAD solicitara por escrito al contratista o proveedor, la prorroga del contrato, al
menos quince dias antes al vencimiento del contrato; b) EL CONTRATISTA deberd informar por
escrito su decisién, dentro de los cinco dias siguientes de recibida la solicitud. 2) en los casos que
EL CONTRATISTA sea el que solicite prorrogar, por cualquier otra causa no imputada al él, este
debera informar con al menos treinta dias habiles antes del vencimiento del plazo contractual, los
renglones que serdn objeto de prérroga, asi como la justificacién de los que no prorrogard, a
efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si la
prorroga puede ser autorizada. C) En caso de suspensién de la obra, por caso fortuito o causa de
fuerza mayor la prérroga podra ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias
de ocurrido el hecho. EL CONTRATISTA notificara al supervisor municipal o al Director (a) de la
Direcciéon Municipal de Planificacién, en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la
ejecucion del contrato para que se levante el acta correspondiente. Para el caso de Unica prérroga
contractual a esta le serd aplicable lo siguiente: a) Cuando se ordene la suspension temporal de los
trabajos, por causas no imputables a EL CONTRATISTA, se levantaran actas al inicio y al final de

dicha suspension. En el acta en la que se haga constar la finalizacién de la suspension de los
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trabajos, se consignara el plazo para la prorroga contractual; b) cuando por cualquier otra causa
no imputable a EL CONTRATISA se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este hara la solicitud
de unica prorroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitird

opinion al respecto y trasladard a la autoridad administrativa superior de la dependencia, quie s

ALCALDIA

millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente, -:«
cada dia de atraso en que incurra “EL CONTRATISTA” desde la fecha de terminacién pactada hastf;\\‘@--
la total conclusion de los mismos, en ningin caso podrd ser superior su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomard en cuenta solo la parte
proporcional de atraso, por lo que su aplicacion no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.

El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, especifica los porcentajes y procedimientos

correspondientes. DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En las relaciones de “LA

MUNICIPALIDAD” con “EL CONTRATISTA”, regird lo siguiente: A) LA MUNICIPALIDAD: a)
Direccion Municipal de Planificacion: Decidird los asuntos técnicos y administrativos que sean
sometidos a su consideraciéon por el Supervisor designado para el efecto. Decidird todos los
asuntos relativos al cambio de planos y especificaciones, con la aprobacién de la Autoridad
Administrativa Superior. Tiene autoridad sobre el Supervisor Municipal y debe resolver todos los
asuntos relacionados con la obra a su cargo. b) Supervisor Municipal: 1. hard supervisiones al
menos una (1) vez por semana al proyecto segun su criterio para un mejor desarrollo de la obra; 2.
Anotard en bitacora lo supervisado en cada visita y todos aquellos asuntos relevantes o problemas

que surjan en el proyecto; 3. Decidira los cambios que sean necesarios en la obra, de acuerdo a los

planos y especificaciones técnicas, debiendo realizar los tramites respectivos para la aprobacién
de documentos de cambio previamente aceptados por él y con el visto bueno de las autoridades

correspondientes; 4. Emitira los documentos que sean necesarios durante la ejecucion de la obra y

dictaminara sobre la solicitud de extensién de plazo contractual; 5. El Supervisor Municipal
decidird todas las cuestiones que surjan respecto a la calidad, cantidad, trabajo ejecutado,
prosecucion del avance de la obra, interpretacién de planos y especificaciones; 6. Emitird opinién
sobre la forma de ejecucion y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del
presente contrato; 7. Esta facultado para hacer cambios menores a los planos en el campo para
mejorar las caracteristicas del disefio o para solventar problemas que no se definen en planos
originales; 8. Realizara Informe técnico de la obra quincenalmente, con visto bueno del Director(a)
Municipal de Planificacién, y deberd contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendran que
ser aprobados por la autoridad competente; 9. Gestionara y presentard las estimaciones de
trabajo realmente ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobacién; 10. Cuando la
obra esté terminada y el contratista de aviso respectivo, este deberd verificar que se han

constituido las fianzas de Conservacion de obra y Saldos deudores, deberd realizar y verificar se

cumpla con lo establecido en el articulo 55 de la Ley de contrataciones del estado; 11. Debera
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