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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 003-2023.
CUENTADANCIA NUMERO No 2022-100-105-22-001.

PROYECTO: "AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL
AL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA”.

UBICACION: KILOMETRO 19 RUTA AL ATLANTICO, INGRESQ AL MUNICIPIO DE PALENCIA,
GUATEMALA

CONTRATISTA: “EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.”

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los veinticuatro dias del mes
de abril del afio dos mil veintitrés; constituidos en la sede de la MUNICIPALIDAD DE
PALENCIA, por el presente acto, NOSOTROS: por una parte Guadalupe Alberto Reyes
Aguilar, de cincuenta y ocho afios de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de
este domicilio; me identifico con Documento Personal de Identificacién -DPI-, Cddigo
Unico de Identificacién —CUI- un mil novecientos noventa y nueve (1999) noventa y cuatro
mil cuatrocientos doce (94412) cero uno cero cinco (0105), extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-, actio en representacién
de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA como ALCALDE MUNICIPAL, calidad que acredito
con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de Nombramiento niimero cero cinco guion dos
mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, de fecha
nueve de julio de dos mil diecinueve (09/07/2019), b) Acuerdo de Nombramiento nimero
veintiuno guion dos mil diecinueve (21-2019), de fecha doce de julio de dos mil diecinueve
(12/07/2019), ampliacién del Acuerdo de Nombramiento niimero cero cinco guion dos mil
diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, por medi&ﬁ? 'ﬁ
cual se me adjudico el cargo de Alcalde de la Municipalidad de Palencia, del departarnm'“z

de Guatemala, c) Certificacién del Acta niimero cero cinco guion dos mil veinte (0
de la sesién publica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de &
dos mil veinte (15/01/2020), en donde consta la toma de posesién del cargo, suscrit )
libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencié
Cuentadancia identificada con el nimero dos mil veintidds guion cien guion ciento cinco
guion veintidds guion cero cero uno (2022-100-105-22-001) otorgado por la Contraloria
General de Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente

% contrato se me denominard indistintamente como LA MUNICIPALIDAD o LA
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA; por otra parte: a) Ricardo Alfredo Méndez Tello, de
cincuenta y tres afios de edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este
domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién —DPI-, Cédigo Unico de

Identificacion —CUI- Un mil quinientos noventa y nueve (1599) noventa y cinco mil

doscientos trece (95213) un mil trescientos uno (1301) extendido por el Registro Nacional
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de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-; y b) Hugo René Villalobos
Herrarte, de cincuenta y seis afios de edad, casado, Abogado y Notario, guatemalteco, de
este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacion -DPI-, Cédigo
Unico de Identificacién -CUI- Un mil seiscientos cuarenta y nueve (1649) ochenta y cuatro
mil quinientos treinta y cuatro (84534) cero ciento uno (0101) extendido por el Registro
Nacional de las Personas de Guatemala -RENAP-, actuamos en nuestra calidad de
Mandatarios Especiales con Representacién de la entidad denominada EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, lo cual acreditamos con el testimonio
de la escritura publica nimero sesenta y uno (61), autorizada en la Ciudad de Guatemala,
por la Notaria Maria Fernanda Villegas Lara, el dia veinticuatro de septiembre del afio dos
mil veintiuno (24/09/2021); el que se encuentra inscrito en el Registro Electronico de
Poderes del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial como inscripcion
ndmero uno (1) del poder quinientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y siete guion E
(586697-E) y en el Registro Mercantil bajo los nimeros de Registro seiscientos ochenta y
seis mil doscientos veintinueve (686229) Folio setecientos cincuenta y cinco (755) Libro
ciento veinticuatro (124) de Mandatos y seiscientos ochenta y seis mil setenta (686070),
folio seiscientos veintiséis (626) libro ciento veinticuatro (124) de Mandatos, entidad que
para efecto del presente contrato se me denominard como EL CONTRATISTA. Los
comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacion consignados, que nos
encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones
que ejercemos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para otorgar el
presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO 003-2023:
AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL AL
MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA contenido en las clausulas siguientes: PRIMERA:
BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los articulos: 2,
5,7, 9, 33, 35, 52, 53, 67, 68, 72, y 73 del Cédigo Municipal y sus Reformas; articulos 9, 17,
18, 36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y Articulo 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El evento objeto del
presente contrato se identifica con el Numero de Operacion en Guatecompras —=NOG-
diecinueve millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro
(19582684). De conformidad con el procedimiento establecido en la Lley de
Contrataciones del Estado. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA estd

obligado de conformidad con las especificaciones, planos y demas documentacion técnica,

a ejecutar la obra, que comprende los siguientes renglones de trabajo, precios unitarios y

totales:
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PRECIO PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1.00 COLOCACION DE POSTES
Suministro e Instalacion de ;
1.01 Poste de concreto de 35 pies unidad 29.00 Q. 4887.37 |Q.141.733.73
Suministro e instalacién de
Poste de metal de 30 pies "
1.02 incluye material de canasta y Hrudag 200
fundido ) Q.13 491.69| Q. 67,458.45
2.00 TENDIDO DE CONDUCTORES
| ~, | Suministro e Instalacién de |
201 | Cable aéreo Triplex No. 6 (40m)| ™ 192000 | o 4737|Q. 90,950.40
300 | OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
Suministro e instalacién de :
39 | Luminarias tipo LED de 150w | unidad 4800 | o 370668|Q.177.92064
TOTAL EN QUETZALES : Q.478,063.22
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES

siguiente

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES QUETZALES CON VEINTIDOS
CENTAVOS (Q. 478,063.22) que incluye el impuesto al valor agregado IVA. CUARTA:
FINANCIAMIENTO: Los fondos para la ejecucién del proyecto, provienen del aporte de LA

MUNICIPALIDAD, los fondos respectivos estaran con cargo a la partida presupuestaria
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autenticidad correspondiente. LA MUNICIPALIDAD no otorgara a EL CONTRATISTA nim

Los pagos se realizardan después de la aprobacién del presente instrumento legal por la

autoridad superior de la Municipalidad y presentacién de la fianza de cumplimiento de

cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, planos en los que
indique modificaciones realizadas, para el trabajo extra adicionalmente deberan ser
entregados los renglones unitarios por cada renglén incluido que serdn aprobadas por la
autoridad superior de LA MUNICIPALIDAD, cualesquiera de los documentos que se emitan
para la variacién del contrato original tendra previa revision y aceptacion por parte del
Supervisor Municipal que tenga a su cargo el proyecto. Cuando las variaciones excedan del
porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original

ajustado del contrato, se celebrard nuevo contrato adicional. SEXTA: SOLICITUD DE LOS
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documentacion siguiente: A) PAGOS: a) Carta de Solicitud para el pago de estimacién

emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la
empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de trabajo firmada, sellada y timbrada por
EL CONTRATISTA, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacién; ¢) Cuatro
(4) originzles del Informe fotografico a color que refleje la ejecucién del proyecto u obra
reportado, con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; d)
fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros
de ejecucion del proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacién; e) Original
de Certificados de calidad de los materiales, principalmente de las luminarias; f) Copia de
constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucién de la obra

por parte del contratista. B) ULTIMO PAGO: a) Carta de notificacién por parte del

contratista a Ja Municipalidad informando que la obra se encuentra finalizada en el cien
por ciento (100%) de avance fisico; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de trabajo
firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor municipal y Directora Municipal
de Planificacion; ¢) Cuatro (4) originales del Informe fotogréfico a color que reflejen el
estado de ejecucion del proyecto u obra, firmado y sellado por representante de la
empresa; d) fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con
los registros de ejecucion del proyecto u obra correspondientes al periodo de la
estimacion; e) Copia de Certificados de calidad de los materiales, principalmente de las
luminarias; f) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la
ejecucion de la obra por parte del contratista; g) Original de Fianza de Conservacién de
Obra con su respectiva certificacién; h) Original de Fianza de Saldos Deudores con su
respectiva certificacion; i) Entrega de seis (6) juegos de planos finales. La documentacion
solicitada en esta cldusula serd utilizada para realizar las gestiones de cada pago ante LA

MUNICIPALIDAD. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Para cada pago el contratista tendra que

haber cumplido con los requisitos de la cldusula anterior y presentar a la Direccién
Municipal de Planificacion, Factura original que cumpla con todos los requisitos de ley. Los
cheques seran entregados en la Direccion de Administracién Financiera Integrada
Municipal, se et:ltregarén cheques unicamente al propietario, representante legal o
mandatario de la empresa, de no ser posible deberd nombrar una persona a través de un
documento firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal para dicho
tramite, adjuntando copia del Documento Personal de Identificacién. Los pagos se
realizaran por LA MUNCIPALIDAD, estos pueden ser parcial o totalmente sobre una
estimacion de trabajo presentada por EL CONTRATISTA segun sea el caso, previo al pago
final tendrd que estar suscrita el acta de recepcion y liquidacion de contrato. OCTAVA:
PROGRAMA DE TRABAJO. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de notificacion
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de la aprobacién de este contrato, EL CONTRATISTA debe entregar un cronograma
detallado de trabajo, firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal y el
profesional nombrado por la empresa para la supervisién del proyecto, en original y dos
copias, el cronograma debera estar aprobado por el supervisor municipal por medio de
firma en cada cronograma y deberan contar con el visto bueno del Alcalde Municipal.

NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO: A) PLAZO CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA se obliga a

terminar totalmente y a entera satisfaccién de LA MUNICIPALIDAD los trabajos a que se
refiere este contrato, en un plazo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la
fecha que sean iniciados los mismos, previa suscripcién del acta de inicio, el proyecto
tendra que iniciar dentro de los siguientes diez (10) dias héabiles contados a partir de la
aprobacién del contrato. B) PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL: En la prorroga
convenida de mutuo acuerdo mediante aceptacién por escrito de ambas partes, ya sea
por solicitud de LA MUNICIPALIDAD o por parte de EL CONTRATISTA, la autoridad
competente debera justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma y
siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de (nica
prorroga a solicitud de LA MUNICIPALIDAD, se deberd cumplir como minimo, con los
requisitos siguientes: a) LA MUNICIPALIDAD solicitard por escrito al contratista o
proveedor, la prérroga del contrato, al menos quince dias antes al vencimiento del
contrato; b) EL CONTRATISTA deberd informar por escrito su decisién, dentro de los cinco
dias siguientes de recibida la solicitud. ll) en los casos que EL CONTRATISTA sea el que
solicite prorrogar, por cualquier otra causa no imputada a él, este debera informar con al
menos treinta (30) dias habiles antes del vencimiento del plazo contractual, los renglones

que seran objeto de prorroga, asi como la justificacién de los que no prorrogard, a efecton. o

que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine g E gﬁ
prorroga puede ser autorizada. C) En caso de suspensién de la obra, por Q
causa de fuerza mayor la prérroga podra ser solicitada por el contratista d :- é
de diez (10) dias de ocurrido el hecho. EL CONTRATISTA notificara al supervisor mu kgj '?I.@ I
o al Director (a) de la Direccién Municipal de Planificacién, en los casos qu ; g
indicando las implicaciones en la ejecucién del contrato para que se levante el acta :
a( correspondiente. Para el caso de Unica prérroga contractual a esta le serd aplicable lo XQ,Y

siguiente: a) Cuando se ordene la suspensién temporal de los trabajos, por causas no

imputables a EL CONTRATISTA, se levantaran actas al inicio y al final de dicha suspension.

En el acta en la que se haga constar la finalizacién de la suspensién de los trabajos, se
consignara el plazo para la prorroga contractual; b) Cuando por cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISA se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este hard la

solicitud de unica prérroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la
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justifica, quien emitira opinion al respecto y trasladard a la autoridad administrativa
superior de la dependencia, quien resolvera si da lugar o no a lo solicitado. (Articulo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 43 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado). DECIMA: RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: Conforme

el articulo ochenta y cinco (85) de la Ley de Contrataciones del Estado EL CONTRATISTA,
sera sancionado con el pago de una multa que se aplique entre el uno (1) al cinco (5) por
millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente,
por cada dia de atraso en que incurra EL CONTRATISTA desde la fecha de terminacién
pactada hasta la total conclusién de los mismos, en ningln caso podra ser superior su
conjunto al monto de la garantia de cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomaré
en cuenta solo la parte proporcional de atraso, por lo que su aplicacién no debe afectar la
parte de cumplimiento parcial. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

especifica los porcentajes y procedimientos correspondientes. DECIMA PRIMERA:

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En las relaciones de LA MUNICIPALIDAD con EL

CONTRATISTA, regira lo siguiente: A) LA MUNICIPALIDAD: a) Direccién Municipal de
Planificacién: Uno. Decidira los asuntos técnicos y administrativos que sean sometidos a
su consideracion por el Supervisor designado para el efecto. Dos. Decidird todos los
asuntos relativos al cambio de planos y especificaciones, con la aprobacién de la
Autoridad Administrativa Superior. Tres. Tiene autoridad sobre el Supervisor Municipal y
debe resolver todos los asuntos relacionados con la obra a su cargo. b) Supervisor
Municipal: Uno. Hara supervisiones al menos una (1) vez por semana al proyecto segtn su
criterio para un mejor desarrollo de la obra; Dos. Anotara en bitacora lo supervisado en
cada visita y todos aquellos asuntos relevantes o problemas que surjan en el proyecto;
Tres. Decidira los cambios que sean necesarios en la obra, de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas, debiendo realizar los trdmites respectivos para la aprobacién de
documentos de cambio previamente aceptados por él y con el visto bueno de las
autoridades correspondientes; Cuatro. Emitird los documentos que sean necesarios
durante la ejecucién de la obra y dictaminara sobre la solicitud de extensién de plazo
contractual; Cinco. El Supervisor Municipal decidira todas las cuestiones que surjan
respecto a la calidad, cantidad, trabajo ejecutado, prosecucién del avance de la obra,
interpretacion de planos y especificaciones; Seis. Emitird opinidn sobre la forma de
ejecucion y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del presente
contrato; Siete. Esta facultado para hacer cambios menores a los planos en el campo para
mejorar las caracteristicas del disefio o para solventar problemas que no se definen en
planos originales; Ocho. Realizarad Informe técnico de la obra quincenalmente, con visto

bueno del Director(a) Municipal de Planificacion, estos tendrdn que ser aprobados por la

I ¥ | T T
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autoridad competente; Nueve. Gestionara y presentard las estimaciones de trabajo
realmente ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobacion; Diez. Cuando
la obra esté terminada y EL CONTRATISTA de aviso respectivo, este debera verificar que
se han constituido las fianzas de Conservacion de obra y Saldos deudores, debera realizar
y verificar que cumpla con lo establecido en el articulo cincuenta y cinco (55) de la Ley de
Contrataciones del Estado. B) EMPRESA CONTRATISTA: Se compromete a lo siguiente: a)
Estimacién de Trabajo: serd presentada en el formato que LA MUNICIPALIDAD
establezca, proporcionada a través de la Direccion Municipal de Planificacién, debiendo
cumplir con lo siguiente: Uno. Firmada y sellada por las autoridades competentes;
contratista, supervisor(s) por parte de empresa contratista, supervisor(a) municipal,
Director(a) Municipal de Planificacién, en el caso de los Supervisores deberdn colocar el
timbre respectivo; Dos. Debera reflejar los renglones realmente ejecutados en obra, y que
coincida con lo establecido en bitdcora por parte de la supervision; Tres. Las cifras
deberan ser expresadas en quetzales; b) Supervisor por Parte del Contratista: Uno. Sera
Profesional colegiado activo (ingeniero) (a) civil o ingeniero (a) electricista; Dos. Hara
visitas a la obra por lo menos tres (3) veces a la semana, coordinando con el Supervisor
Municipal las visitas a la obra; Tres. Llevarad un registro diario de los acontecimientos
relevantes consignados en el libro de bitdcora autorizado por la Contraloria General de
Cuentas; Cuatro. Deberd rendir informe de avance fisico = financiero quincenal a la

Municipalidad por medio de la Direccion Municipal de Planificacién y/o el Supervisor

SNy

Municipal, adjuntando copia electronica de todo lo escrito en la bitacora; Cnrﬁa?
Presentard al supervisor las estimaciones para pago que considere convementes@m
-J

acuerdo al avance fisico de la obra, en periodos mensuales o parciales para su evaluacior & & j

esta concluida. Estos planos mostrardn la obra como fue realmente construida e in
los cambios efectuados. Dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion, el
Supervisor Municipal sefialara a EL CONTRATISTA las correcciones pertinentes. EL
CONTRATISTA, para la elaboracién de estos planos finales tendra la colaboracion del
Supervisor en lo que se refiere a informacién y datos técnicos; d) Sedalizacién y
Alumbrado: EL CONTRATISTA suministrara y mantendrd por su cuenta, en relacion con la
obra, todo el alumbrado, la sefializacion, proteccién, el cercado y la vigilancia cuando y
donde sea necesario o lo requiera el Supervisor Municipal, para la proteccion de la obra,
asi como de los materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y

conveniencia del publico en general; e) Proteccion del Medio Ambiente: EL CONTRATISTA

uatemala,
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sera responsable de velar porque las medidas de mitigacién ambiental se cumplan a
cabalidad y que no se afecte de otra forma no prevista al ambiente en el area de
influencia del proyecto; f) Otras Obligaciones del Contratista: Uno. Se obliga a ejecutar la
totalidad de los trabajos con entera sujecién a los planos, especificaciones generales y
técnicas; Dos. Acatara las instrucciones y direcciones del Supervisor Municipal sobre
cualquier cuestién, mencionada o no en el contrato, que se relacione o tenga que ver con
la obra; Tres. Permitira que en cualquier momento el Supervisor Municipal inspeccione las
instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e instruird a su personal a fin de que le
brinde la atencion respectiva, proporcionéndole la informacién que sea requerida; Cuatro.
Esta obligado a proveer un libro (Bitdcora), el cual debe estar debidamente foliado y
autorizado por la Contraloria General de Cuentas, para llevar el historial de los trabajos a
realizarse, éste debera estar habilitado previo al inicio de la obra; Cinco. Sera responsable
por los dafios, perjuicios y/o lesiones a cualquier persona o a la propiedad privada
cualquiera que sea, que pudiera derivarse de actos y omisiones en la ejecucion del
contrato o ser consecuencia de estos; Seis. Sera responsable por cualesquiera dafios o
compensacion pagaderos por ley en relacion con accidente o lesion de cualquier
trabajador o persona empleada por EL CONTRATISTA; Siete. Adoptara en todo momento
precauciones para impedir desérdenes o alteracion del orden publico de o entre sus
empleados y para preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades aledafias
a la obra contra esa posibilidad. Ocho. Velard por mantener el orden vehicular, previendo
el uso de sus vehiculos y/o camiones. Nueve. No serd permitido colocar materiales de
cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin el
consentimiento de los propietarios. Diez. Al finalizar la obra y antes de que ésta sea
aceptada por la Comision Receptora, limpiara y retirard de la obra y propiedades
adyacentes, todas las obras provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura
y armazones temporales; restaurard en una forma aceptable toda propiedad, ya sea
publica o privada, que haya dafiado durante la ejecucién del trabajo; Once. Cualquier
cambio en la cantidad o calidad de los materiales y renglones de trabajo; hecho sin
autorizacion previa y escrita del Supervisor, serd por su cuenta y exclusivo riesgo; Doce.
Es obligacion de EL CONTRATISTA incluir en la ejecucién del proyecto u obra las medidas
de mitigacién o reduccion de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta
“Anaélisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica, -AGRIP-. DECIMA
SEGUNDA: RESCISION DEL CONTRATO: 1) LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad

alguna de su parte rescindir unilateralmente el presente contrato, por las causas
siguientes: a) Si EL CONTRATISTA no principia los trabajos dentro del plazo estipulado
para el efecto. b) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion del
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trabajo. ¢) Si a EL CONTRATISTA se le embargare el equipo, maquinaria, fondos e
implementos que usa en la obra. d) Si EL CONTRATISTA no presentare las fianzas a que
estd obligado conforme este contrato. e) Si EL CONTRATISTA es declarado judicialmente
en quiebra. l) En caso de cancelacion parcial o total de la ejecucién del trabajo
contratado, LA MUNICIPALIDAD pagard a EL CONTRATISTA: a) El valor de los trabajos
terminados o en proceso de terminacién segln certificacién de El Supervisor de la Obra,
deducidos los pagos efectuados previamente y el valor de cualquier reclamo que LA
MUNICIPALIDAD pudiera tener contra EL CONTRATISTA con base en este contrato. i)
Podra rescindirse el contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado. IV) El presente contrato podré rescindirse por mutuo acuerdo de las partes.
En cualquier caso, de rescision del presente contrato, segun se establece en el articulo
cincuenta y siete (57) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
TERCERA: PERSONAL Y SALARIOS. EL CONTRATISTA por su propia cuenta y bajo su

responsabilidad pagaré los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas de Seguro Social
y demas obligaciones y prestaciones establecidas en las leyes laborales del pais,
eximiendo a LA MUNICIPALIDAD de cualquier obligacién o responsabilidad en tal
concepto. DECIMA CUARTA: FISCALIZACION: LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA se

obligan a: Contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato legal

debe efectuar la Contraloria General de Cuentas y/o Auditoria Interna cuando

corresponda, proporcionando a las mismas los documentos, libros y cualquier informacmﬁ = _
que los auditores requieran. DECIMA QUINTA: ESTIPULACIONES VARIAS: a) Este Contrake i% E .‘Ei
se elabora de acuerdo con las Bases del Evento, Especificaciones Generales, Técnicagg 'g S
Planos del Proyecto, las cuales forman parte del presente contrato, asi dom ofgeta e g
presentada por EL CONTRATISTA. b) También forman parte de este contra .—_‘:ﬁ
de cambio, érdenes de trabajo suplementario, acuerdos de trabajos extras apgobado <f

ejecucion del proyecto, suscritas por EL CONTRATISTA, el Supervisor Municipal y el
Alcalde Municipal; y los programas de trabajo aprobados por la Municipalidad. Queda
entendido que EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en
los documentos indicados en esta cldusula. EL CONTRATISTA manifiesta haber revisado
cuidadosamente los documentos y reconocido en el campo los lugares donde se

ejecutaran los trabajos, aceptando expresamente lo contenido en el presente contrato.

Cuando sea emitida la aprobacién de cualquier documento de cambio y/o ampliacién de
plazo contractual, a través de la Secretaria Municipal debera iniciarse con la elaboracion,

aprobacion y notificacion de la adenda al contrato respectivo, notificando las partes

a otra institucion gue sea necesario
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para el debido proceso. DECIMA SEXTA: FIANZAS: EL CONTRATISTA debers otorgar a
favor y a entera satisfaccién de LA MUNICIPALIDAD extendidas por una afianzadora
legalmente autorizada para operar en Guatemala, las fianzas siguientes: 1) FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA previo a la aprobacién del presente
contrato, debe presentar fianza de cumplimiento, que tendra por objeto garantizar todas
las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, asi como
también debe garantizar cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la
ejecucion de la obra, antes que se constituya la garantia de conservacién. Dicha fianza
debe extenderse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
garantizara: a) con el diez por ciento (10%) el pago de salarios y prestaciones laborales de
los trabajadores de EL CONTRATISTA; b) Con el noventa por ciento (90%) restante, el
cumplimiente del contrato de acuerdo con las especificaciones y demés documentos
contractuales, asi como la ejecucién de la obra dentro del plazo estipulado. Esta fianza de
cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD extienda
constancia de haber recibido a su entera satisfaccidn la fianza de conservacion de obra. LA
MUNICIPALIDAD podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de conformidad con los
procedimientos siguientes: A) Por incumplimiento de EL CONTRATISTA en la ejecucion de
los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, con base en el informe que rinda el
Supervisor de la Obra, acompafiando el acta o actas respectivas y otros documentos. LA
MUNICIPALIDAD hara solicitud de pago a la afianzadora, la cual deberd efectuar el pago
dentro del plazo correspondiente, seguin lo previsto en el articulo 1030 del Cédigo de
Comercio. B) En caso de mala o defectuosa calidad de la obra, para lo cual se seguira el
mismo procedimiento de la literal anterior. Il) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta
garantia consistira en una fianza que EL CONTRATISTA debera otorgar a favor de LA
MUNICIPALIDAD al momento de notificar la finalizacion de la obra que sustituira la fianza
de cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del
valor original del contrato conforme lo regulado en el primer pérrafo del articulo sesenta y
siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta fianza debe mantenerse en vigor
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acta de recepcién definitiva de la
obra y hasta que LA MUNICIPALIDAD extienda la constancia de que no existen reclamos
pendientes de ser satisfechos por EL CONTRATISTA, relacionados con fallas en el trabajo
imputables a éste, a juicio de LA MUNICIPALIDAD, y ocurridos durante este periodo,
debiéndose levantar el acta correspondiente dentro de los tres dias previos al vencimiento
de los dieciocho (18) meses, haciendo constar si existen reclamos por calidad pendientes
de ser satisfechos, para los efectos de renovacién de esta fianza. La Fianza de

Conservacion de Obra cubrira el valor de reparacion de los desperfectos que aparecieren
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en la obra durante el tiempo de su vigencia, debido a procedimientos técnicos mal
empleados o a la mala calidad de los materiales utilizados, siempre que sean imputables a
EL CONTRATISTA. El vencimiento de tiempo de responsabilidad previsto en el parrafo
anterior no exime a EL CONTRATISTA de las responsabilidades de destruccion o deterioro
de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) afios, a partir de la
recepcion definitiva de la obra. I11) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Esta fianza se prestara
por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, que
garantizara los saldos deudores a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidacion,
la que deberd presentarse como requisito previo a la recepcién de la obra. Aprobada la
liquidacion, si no hubiera saldos deudores se cancelara esta garantia. DECIMA SEPTIMA:
FLUCTUACION DE PRECIOS: LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, convienen en que

durante el periodo de ejecucion de la obra no se aceptara fluctuacién de precios de los
renglones de trabajo objeto del presente contrato. DECIMA OCTAVA: RECEPCION
DEFINITIVA, LIQUIDACION Y FINIQUITO. Inspecciones: EL CONTRATISTA debers permitir

en cualquier momento que los representantes autorizados por LA MUNICIPALIDAD
inspeccionen en las instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e instruird a su

personal para que atienda en todo lo que requieran. Inspeccién y Recepcidén Final: De

conformidad con lo establecido en los articulos cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis e
(56) y cincuenta y siete (57) de la Ley de Contrataciones del Estado, se seguird el siguiente ZU‘? <
procedimiento: 1) Cuando la obra esté terminada, EL CONTRATISTA deberd constituir las 3“‘5

fianzas de conservacion de obra y de saldos deudores y dar aviso por escrito al Supervisor Q=

manifestara por escrito sus observaciones a EL CONTRATISTA para que éste proce
corregir las deficiencias. Ill) Si los trabajos se encuentran correctamente concluidos, el
Supervisor Municipal rendird informe pormenorizado a LA MUNICIPALIDAD, la que dentro
de los cinco dias siguientes nombrard la Comisién Receptora y Liquidadora de la obra,

integrada con tres miembros, con la que colaborardn el Supervisor Municipal, EL

recepcion definitiva de la obra dentro de los treinta y cinco (35) dias siguientes a la fecha
de notificacion de su nombramiento. Si la Comisidn comprueba que los trabajos estan

ejecutados satisfactoriamente, suscribira el acta de recepcién final de los mismos, y en

CONTRATISTA o su representante. IV) La Comisiéon Receptora debera elaborar el acta de i

caso contrario hara constar lo siguiente: a) Las correcciones o trabajos extras que debe

learse. ¢) Si el tiempo para ejecutar los
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trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional
para ejecutarlo. V) Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente, de encontrarse
satisfechos los requerimientos de la Comisién Receptora, ésta dentro del término de cinco
(5) dias procedera a efectuar nueva inspeccién, suscribiendo el acta respectiva. V1) La
fecha de recepcién definitiva de la obra serd la del cierre de la dltima acta. VII) LA
MUNICIPALIDAD a partir de la fecha del acta velara por la conservaciéon de la obra.
Liguidacién: Inmediatamente después que la obra haya sido recibida, la Comisién en un
plazo de noventa (90) dias, procedera a efectuar la liquidacién del contrato y a establecer
el importe de los pagos o cobros que deban hacerse a EL CONTRATISTA. Igual

procedimiento se observara en caso de rescision o resolucion del contrato. Aprobacién de

la Liquidacién: La Comision debera practicar la liquidacién, dentro de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha del acta de recepcion definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la
Comision no ha suscrito el acta correspondiente, EL CONTRATISTA presentard a LA
MUNICIPALIDAD un proyecto de liquidacion. LA MUNICIPALIDAD aprobard o improbard la
liquidacién o el proyecto presentado por EL CONTRATISTA dentro del mes siguiente de recibida la
documentacion correspondiente. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolucién, con la
peticion de aprobacién presentada por EL CONTRATISTA se tendrd resuelta favorablemente.
Finiguito: aprobada la liquidacién como lo establece el articulo cincuenta y siete (57) de la Ley de
Contrataciones del Estado, se otorgara el finiquito reciproco entre las partes, que los libera de sus
obligaciones contractuales, salvo lo dispuesto en el articulo sesenta y siete (67) de la Ley. (Articulo

48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). DECIMA NOVENA: CONTROVERSIAS:

Los otorgantes convienen expresamente en que cualquier diferencia, reclamacién o controversia,
que surgiera entre las partes, derivadas del presente contrato, agotada la via conciliatoria, se
resolverd conforme a lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo. VIGESIMA:
“CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: EL CONTRATISTA, por medio de sus representantes legales,
manifestamos que conocemos las penas relativas al Delito de Cohecho, asi como las disposiciones
contenidas en el Capitulo I1l del Titulo XIIl del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del
Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conocemos las normas juridicas que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el Sistema GUATECOMPRAS”.

VIGESIMA PRIMERA: PROHIBICION DE CESION DE TRASPASO Y SUB-CONTRATOS. Queda

prohibido a EL CONTRATISTA, ceder, gravar, enajenar y traspasar en cualquier forma los derechos
y obligaciones gue adquiera por este contrato. Asimismo, no podrd subcontratar la ejecucién
parcial de la obra, salvo que sea totalmente necesario el mismo y tendrd que ser aprobado por el
supervisor Municipal, Director(a) Municipal de Planificacién, Alcalde Municipal y Concejo
Municipal. En el caso que se autorizara realizar subcontratos, los subcontratistas deberan estar
inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones

establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para el efecto EL CONTRATISTA, debers
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presentar la informacién que LA MUNICIPALIDAD le requiera sobre los subcontratos. VIGESIMA
SEGUNDA: TRABAJOS RECHAZADOS, REBAJAS POR TRABAJOS NO CORREGIDOS, CORRECCIONES
DESPUES DE TERMINADOS LOS TRABAIOS. EL CONTRATISTA remover4 dentro del tiempo que se

le indique, del lugar de trabajo cualquier parte defectuosa de la obra, debido a deficiencia, por
negligencia o cualquier otro hecho o acto de EL CONTRATISTA y que hubiere sido rechazado por el
supervisor Municipal por no estar conforme con los documentos contractuales. EL CONTRATISTA
sustituird o reconstruird cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente
contrato, sin costo alguno para LA MUNICIPALIDAD y, ademas, asume desde ahora la obligacién
de reparar y pagar cualquier dafio o destruccién que se ocasione por tal sustitucién o
reconstruccion. En caso de que EL CONTRATISTA no remueva la parte del trabajo rechazado del
lugar, dentro del plazo que se fije, El Supervisor Municipal o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo sin
ninguna responsabilidad de su parte y debera cargar su costo a EL CONTRATISTA. VIGESIMA
TERCERA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA est obligado a pagar en las oficinas correspondientes,

todos los impuestos, tasas y contribuciones que de conformidad con las leyes de la materia le

corresponda. VIGESIMA CUARTA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA

sefiala como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos en la sede de Ia entidad
ubicada sexta avenida ocho guion catorce zona uno (62 avenida 8-14 zona 1) y LA MUNICIPALIDAD
sefala la sede de la Municipalidad, situada en Cantén Pueblo Nuevo, cero guion noventa y tres (0-
93), Cabecera Municipal de Palencia, departamento de Guatemala. VIGESIMA QUINTA:

ACEPTACION. Los comparecientes, declaramos nuestra conformidad con el contenido del

presente instrumento legal en su totalidad y en cada una de sus cldusulas. Enterados de su
contenido, validez y demds efectos legales, lo aceptamos y ratificamos, en fe de lo cual firmamos
el presente contrato que consta de siete hojas, impresas en su anverso y reverso; asi mismo que

rubricamos todas sus hojas, en DOS originales, uno para EL CONTRATISTA y el otro para LA

MUNICIP I.ID(\D, con la misma validez y fuerza ejecutiva, - e

s
RICARDO ALFREDO MENDEZ TELLO

Mandatar, cial con Representaciq
Empresa Eléctriga de Guatemala, S.A.
o \

ALC ALDE A HUGO RENB VILLALOBOS 'tmmm's

Mandatario Especial con Representa
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

AUTENTICA: En el Municipio de Palencia, departamento de Guatemala, el veinticuatro de abril del afio dos
mil veintitrés, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden, son AUTENTICAS, por haber sido
puestas el dia de hoy en mi presencia por el sefior Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, quien se identifica con
Documento Personal de Identificacién -DPI- con el Cédigo Unico de Identificacion, -CUI- numero un mil
novecientos noventa y nueve, espacio, noventa y cuatro mil cuatrocientos doce, espacio, cero ciento cinco,
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(1999 94412 0105), extendido por el Registro Nacional de Personas, del Municipio de Palencia, Ricardo
Alfredo Méndez Tello, quien se identifica con el Documento Personal de Identificacién -DPI- con Cédigo
Unico de Identificacién -CUI- un mil quinientos noventa y nueve espacio noventa y cinco mil doscientos trece
espacio un mil trescientos uno (1599 95213 1301) extendido por el Registro Nacional de las Personas, -
RENAP- de la Republica de Guatemala y Hugo René Villalobos Herrarte, quien se identifica con Documento
Personal de Identificacion -DPI-, Cédigo Unico de Identificacién -CUI- Un mil seiscientos cuarenta y nueve
espacio ochenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro espacio cero ciento uno (1649 84534 0101) extendido
por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala -RENAP-, quienes firman nuevamente. En fe de lo
cual, firmo y sello la presente.
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