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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMEROQ: 006-2022
CUENTADANCIA NUMERO T3-1-5.
PROYECTO: “AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA”.

UBICACION: ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA.
CONTRATISTA: “SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION -SERPLACO-"

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los veintitrés dias del mes deE

Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-, actiio en representacion
de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA como ALCALDE MUNICIPAL, calidad que acredito
con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de Nombramiento nimero cero cinco guion dos
mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, de fecha
nueve de julio de dos mil diecinueve (09/07/2019), b) Acuerdo de Nombramiento niimero
veintiuno guion dos mil diecinueve (21-2019), de fecha doce de julio de dos mil diecinueve
(12/07/2019), ampliacion del Acuerdo de Nombramiento nimero cero cinco guion dos mil
diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, por medio del
cual se me adjudico el cargo de Alcalde de la Municipalidad de Palencia, del departamento
de Guatemala, c) Certificacion del Acta nimero cero cinco guion dos mil veinte (05-2020)
de la sesion publica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de enero de
dos mil veinte (15/01/2020), en donde consta la toma de posesion del cargo, suscrita en el
libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencia. d)
Cuentadancia identificada con el nimero T tres guion uno guion cinco (T3-1-5) otorgs
por la Contraloria General de Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el cu

del presente contrato se me denominara indistintamente como “LA MUNICIPALIDAD”

Documento Personal de Identificacién —DPI-, Cédigo Unico de Identificacién —CUI- Dos mil
trescientos uno (2301) treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos (33452) dos mil ciento uno
(2101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repdblica de Guatemala ~RENAP-,
actlio en mi calidad de Propietario de la empresa denominada SERPLACO, lo cual acredito con
Patente de Comercio de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Repdblica de Guatemala,
bajo el nimero de Registro cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos veinticin.co (495325),

Folio trescientos treinta y dos (332) Libro cuatrocientos cincuenta y siete (457) categoria UNICA de

ALENC!A
1Somos desarroliol
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Empresas Mercantiles, inscrita en fecha veinte de agosto de dos mil ocho (20/08/2008) y emitida
el dos de julio de dos mil veinte (02/07/2020), y quien para efecto del presente contrato se
me denominard como “EL CONTRATISTA”. Ambos manifestamos ser de los datos de
identificacion consignados, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros
derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes de conformidad
con la ley y a nuestro juicio para otorgar el presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NUMERO 006-2022: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS
PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA contenido en las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE

LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los articulos: 2, 5, 7,
9, 33, 35, 52, 53, 67, 68, 72, y 73 del Cédigo Municipal y sus Reformas; articulos 9, 17, 18,
36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y Articulo 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El evento objeto del
presente contrato se identifica con el Numero de Operacion en Guatecompras —NOG-
dieciséis millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos veintiséis (16643526). De

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA esta obligado de conformidad con

las especificaciones, planos y demas documentacion técnica, a ejecutar la obra, que

comprende los siguientes renglones de trabajo, precios unitarios y totales: --------------------

PRECIO

¢ TOTAL
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO 0
1.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 |Limpiezay chapeo m2 848.00 |Q. 22.00| Q. 18,656.00

2.00 | CIMENTACION

Cimiento corrido tipo CC-1
de 0.25 x 0.80 m 10 No.5 +

2.01 |esl. No.3 @ 0.10 m. f'c= ml 100.50 Q. 1,243.00 Q. 124,921.50
4,000 PSI en médulo de

aulas.

Cimiento corrido tipo CC-2
de 0.20 x 0.40 m 3 No.3 +
2.02 (esl. No.2 @ 0.15m. f'c= ml 16.30 Q. 375.00 | Q. 6,112.50
3,000 PSI en médulo de
cocina

Muro de cimentacién de
14x19x39 cm con block
Clase B en madulo de
aulas y cocina

2.03 m2 91.90 Q. 300.00| Q. 27,570.00

Solera de humedad tipo S-
H 0.14 x 0.20 m. Ref. con 4
2.04 |No.4 +est. No.3 @ 0.15 m. ml 82.90 Q. 280.00| Q. 23,212.00
f'c= 3,000 PSI ubicada en
modulo de aulas

| o  www.munipalengia
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Solera de humedad tipo $-
SH 0.14 x 0.20 m. Ref. con
4 No.3 + est. No.2 @ 0.15
m. f'c= 3,000 PSI ubicada
en modulo de cocina.

mi

14.50

Q. 250.00

3,625.00

3.00

ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamiento)

3.01

Columnas tipo C-1, de 0.14
x 0.20 m Ref. con 8 No.4 +
est. No.3 @ 0.12 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras vistas

mi

79.60

Q. 415.00

3.02

Columnas tipo C-2, de 0.14
x 0.14 m Ref. con 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras vistas

ml

153.90

Q. 210.00

32,319.004

3.03

Columnas tipo C-3, de 0.10
X 0.14 m Ref. con 2 No.3 +
esl. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras vistas

ml

26.40

Q. 155.00

Y

4,092.00

3.04

Muro con block de
0.14x0.19x0.39 m. Clase B,
sisado caras vistas para
modulo de aulas y cocina.

m2

187.20

Q. 300.00

56,160.00

3.05

Muro con block de
0.09x0.19x0.39 m. Clase C,
sisado caras vistas en area
de servicios sanitarios

m2

9.25

Q. 305.00

2,821.25

3.06

Solera Intermedia S-10.14
x 0.20 m. Ref. con 4 No.4 +
est. No.3 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + cernido gris en
caras vistas, ubicada en el
madulo de aulas.

ml

76.30

Q. 300.00

22,890.00

3.07

Solera final tipo S-F 0.14 x
0.20 m. Ref. con 4 No.4 +
est. No.3 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + cernido gris en
caras vistas, ubicada en el
madulo de aulas.

ml

82.90

Q. 290.00

24,041Q0

3.08

Solera de amarre Tipo S-A
0.14 x 0.20 m. Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15m.
f'c¢=3,000 PSI, ubicada en
area de servicios
sanitarios.

mi

8.60

Q. 235.00

\

2,021.00

3.09

Solera intermedia tipo S-2I
0.09 x 0.20 m. Ref. con 2
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
f'c= 3,000 PSI + cernido
gris en caras vistas,

ubicada en drea de

ml

5.80

Q. 265.00

cantén Pueblo Nuevo 0-93 Pa
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servicios sanitarios.

3.10

Solera final tipo S-2F 0.09
x 0.20 m. Ref. con 2 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + cernido gris en
caras vistas, ubicada en
area de servicio sanitario.

ml

8.60

Q. 160.00|Q.

1,376.00

341

Solera mojinete tipo S-M
0.14 x 0.30 m. Ref. con 6
No.4 + est. No.3 @ 0.10 m.
f'c= 3,000 PS! + cernido
gris en caras vistas,

ubicada en modulo de
aulas.

ml

58.00

Q. 425.00| Q.

24,650.00

3.12

Solera Sillar de 0.30 x 0.10
m. Ref. con 3 No.3 +
eslabon No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI + cernido gris
en caras vistas ubicado en
la cocina

mi

1.25

Q. 365.00| Q.

456.25

3.13

Solera Sillar 2 de 0.14 x
0.10 m. Ref. con 2 No.3 +
esl. No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI + cernido gris
en caras vistas (ubicada en
la Cocina)

ml

2.40

Q. 240.00|Q.

576.00

3.14

Solera Intermedia 2 de
0.14 x 0.20 m. Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI + cernido gris
en caras vistas (ubicada
en la cocina)

mil

11.40

Q. 260.00 | Q.

2,964.00

315

Solera Final 3 de 0.14 x
0.20 m. Ref. con 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI + cernido gris
en caras vistas (ubicada en
la cocina)

ml

16.00

Q. 250.00|Q.

4,000.00

3.16

Solera Dintel de 0.14 x
0.10 m. Ref. con 2 No.3 +
esl. No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI + cernido gris
en caras vistas (ubicada en
la cocina)

mil

3.70

Q. 190.00| Q.

703.00

3.17

Losa tradicional t=0.10m,
Ref con bastoén, riel y
tension No.3 en ambos
sentidos @ 0.15 m f'c=
3,000 PSI + conformacion
de pafiuelos y acabado de
cernido fino, ubicada en
modulo de cocina.

m2

29.00

Q. 700.00| Q.

20,300.00

Canton PuebloiNuay
www.munipalenciaig
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Cubierta y Estructura
metalica + Canal metélico
para conduccion de agua
pluvial en Médulo de
Aulas

m2

295.00

Q.  650.00

Q.

191,750.00

£

3.19

Construccidon de estufa de
lefia en mddulo de cocina,
equipada con parrilla y
sistema de extraccion de
humo

unidad

1.00

Q. 5,818.00

1Somos desarrolio!
4

5,818.00

T

3.20

Top de concreto de 0.10
m, reforzado con
electromalla 6x6-9x9 +
acabado gris fino

unidad

1.00

Q. 2,564.50

Q.

2,564.50

4.00

ACABADOS

4.01

Aplicacién de pintura en
muros de escuela

m2

500.00

Q. 50.00

25,EIUOTGQ

4.02

Colocacion de piso
ceramico y antideslizante
clase nacional, sobre base
de concreto f'c= 3,000 de
espesor t= 0.10 m y base
de material selecto de
espesor t= 0.10 m.

m2

221.75

Q. 510.00

Q.

N

113,092.50

4.03

Colocacion de azulejo
clase nacional, en pared
de drea de servicios
sanitarios.

m2

33.60

Q. 350.00

Q.

11,760.00

4.04

Fundicidn de piso de
concreto f'c= 3,000 Psi,
para conformacion de
banqueta de concreto +
acabado rustico

m2

148.35

Q. 310.00

Q.

45,988.50

5.00

PUERTAS Y VENTANAS

5.01

Porton doble metélico P-
A segun disefo , equipado
con barra antipdnico de
dos puntos y manija
exterior.

unidad

1.00

Q. 18,000.00

Q.

18,000.00

N

5.02

Puerta metdlica P-B segln
disefio, con barra
antipanico de un punto y
manija exterior.

unidad

1.00

Q.11, 000.00

N

11, 000.0

5.03

Puerta P-1 metdlica de
1.20 mts x 2.10 mts , con
barra antipanico de un
punto y manija exterior.

unidad

3.00

Q. 7,500.00

Q.

22,500.00

5.04

Puerta P-2 metalica de
1.00 mts x 2.10 mts +
aplicacidn de pintura
anticorrosiva a 2 manos.

unidad

4.00

Q. 4,000.00

Q

16,000.00

5.05

Puerta P-3 metalica de
0.70 mts x 1.80 mts en

unidad

4.00

Q. 2,500.00

Q.

canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencla; Gliate
www.munipalenclaigab.gt Teléfono: 66446800
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servicios sanitarios +
aplicacion de pintura
anticorrosiva a 2 manos
Puerta P-4 reemplazo de
puertas metalica
506 |SMentes deLO0MISX | ey | 700 | Q 680000{ Q. 47,600.00
2.10 mts con barra
antipanico de un punto y
manija exterior
Ventana tipo V-1 de 1.60
mts x 1.20 mts, de
Aluminio Mill Finish
5.07 |combinacion fijoy m2 52.00 Q. 1,200.00| Q. 62,400.00
corredizo. con vidrio claro
de 5 mm, ubicada en
modulo de aulas.
Ventana tipo V-2 de 1.36
mts x 0.50 mts. De
Aluminio Mill Finish de
paletas + vidrio claro de 5
mm, ubicada en madulo
de aulas.
Ventana tipo V-3 de 1.30
mts x 0.50 mts de
50 |Alumieke Mill Finish de m2 065 |Q. 1,250.00|0Q. 812.50
paletas + vidrio claro de 5
mm, ubicada en mddulo
de aulas.
Ventana tipo V-4 de 1.21
mts x 1.00 mts de
Aluminio Mill Finish
5.10 |combinacion fijoy m2 1.20 Q. 1,150.00| Q. 1,380.00
corredizo. con vidrio claro
de 5 mm, ubicada en
modulo de aulas.
Ventana tipo V-5 metalica
sy [ MGl 0misde | .., 120 | Q 2,00000/Q  2,400.00
doble hoja, ubicada en
modulo de cocina.
6.00 |INSTALACION HIDRAULICA
Instalacion red de
abastecimiento de agua
potable incluye
contrallaves, chorros
(salida agua para
artefactos) para sanitarios
y pila e instalacién de
tinaco para pila.
Instalacion de drenaje
pluvial y bajadas de agua
pluvial con tuberia PVC @
4"y @ 6" segun planos
6.03 |Caja de unién CR-1 de unidad 3.00 Q. 2,500.00 Q. 7,500.00

Cantén Pueb|o Niévo.0
www.munipalencia.g

5.08 m2 0.65 Q. 1,300.00 | Q. 845.00

6.01 mi 125.00 |Q. 150.00| Q. 18,750.00

6.02 unidad 8.00 Q. 2,000.00| Q. 16,000.00
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0.95x0.95 m. con block
0.14x0.19x0.39 my
tapadera de concreto, con
alisado interior con base
de concreto con refuerzo
No. 3 @ 0.10 m.

N
JiN §

6.04

Caja de union con rejilla
CR-2 de 0.95x0.95 m. con
block 0.14x0.19x0.39 m,
con alisado interior con
base de concreto con
refuerzo No. 3 @ 0.10 m.

unidad

2.00

Q. 2,700.00

PALENCIA

Al CAI BiA

6.05

Instalacion de drenaje
sanitario + accesorios con
tuberia PVCdep 2", 864"y
@ 6" + caja de pila

ml

95.00

Q. 280.00

Q.

26,600.0

6.06

Suministro e instalacién de
artefactos sanitarios de
primera calidad
(lavamanos, inodoros,
mingitorios)

unidad

9.00

| Q. 1,800.00

16,200.00

7.00

INSTALACION ELECTRICA

7.01

Instalacion Eléctrica de
lluminacién (interruptores,
cableado, 12 lamparas
fluorescentes 2x40 watts y
9 lamparas con bombilla
ahorradora)

unidad

21.00

Q. 800.00

16,800.00

7.02

Instalacién Eléctrica de
fuerza (tomacorrientes y
cableado)

unidad

17.00

Q. 700.00

SER. LY.

11,900.00

8.00

OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA

UoE PLANIFICACION
& v CONSTRUCCION

8.01

Muro contencion de
concreto ciclépeo, incluye
acabado rustico en caras
vistas, ubicado en madulo
de aulas y cocina.

m3

19.50

Q. 2,500.00

48,750.00

8.02

Zapata Z-1de 1.00 x 1.00 x
0.25 m. Ref. con 9 No. 3 en
ambos sentidos a cada
0.10 m. En muro
perimetral

unidad

4.00

Q. 1,300.00

8.03

Cimiento corrido tipo CC-2
de 0.20 x 0.40 m 3 No.3 +
esl. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI en muro
perimetral.

ml

154.00

Q. 350.00

Q.

53,900.00

8.04

Solera de humedad tipo S-
H 0.20 x 0.20 m. Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
f'c= 3,000 PSI ubicada en

muro perimetral.

ml

132.75

Q. 300.00

Q.

39,825.00

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala;
www.munipalencia.gobigt Teléfono: 66446800
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Muro con block de 0.19 x
0.19 x 0.39 m. Clase B,
sisado caras vistas para
muro perimetral.

m2

217.70

Q. 350.00| Q.

76,195.00

8.06

Solera intermedia tipo S-2I
0.09 x 0.20 m. Ref. con 2
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m.
f'c= 3,000 PSI + cernido
gris en caras vistas,
ubicada en muro
perimetral.

mi

132.70

Q. 250.00 Q.

33,175.00

8.07

Solera final tipo S-F 0.20 x
0.20 m. Ref. con 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + cernido gris en
caras vistas, ubicada en el
muro perimetral

mi

31.90

Q. 250.00|Q.

7,975.00

8.08

Columnas tipo C-4, de 0.20
x 0.20 m Ref. con 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras
vistas, ubicada en muro
perimetral.

mil

216.00

Q. 280.00| Q.

60,480.00

8.09

Columnas tipo C-5, de
seccion compuesta segun
detalle, Ref. con 6 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras
vistas, en muro perimetral

ml

3.00

Q. 300.00| Q.

900.00

8.10

Columnas tipo C-6, de 0.30
% 0.30 m Ref. con 8 No.3 +
est. NO.3 @ 0.15m. f'c=
4,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras
vistas, en muro perimetral

ml

6.00

Q. 500.00|Q.

3,000.00

8.11

Columnas tipo C-7, de
seccion compuesta segun
detalle, Ref. con 6 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras
vistas, en muro perimetral

ml

6.00

Q. 350.00|Q.

2,100.00

8.12

Columnas tipo C-8, de
seccion compuesta segun
detalle, Ref. con 6 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. f'c=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras
vistas, muro perimetral

ml

3.00

Q. 350.00 Q.

1,050.00

canton Pueblo Nuevoe .0«

www.munipalenclaigahi
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8.13

Viga V-1 de 0.20x0.30 con
8 No.3 + est. No. 2 @ 0.15
m. f'e= 3,000 PSI +
acabado de cernido gris en
caras vistas. Para Ingreso
Principal

ml

3.80

Q.

450.00

Q. 1,710.00

8.14

Suministro e instalacion de
malla galvanizada cal. 13 +
tubo galvanizado para
cerca de 2" de altura
h=1.16 + dos manos de
pintura.

m2

100.90

Q.

600.00

Q.

ALCALDIA

8.15

Fundicién de cuneta
trapezoidal de concreto
ciclépeo t= 0.05 m

ml

48.95

620.00

Q. 30,349.00

8.16

Fundicion de gradas de
concreto ciclopeo para
salida de emergencia 2, t=
0.15 m f'c= 3,000 PSI +
acabado rallado en
superficie.

m3

14.35

Q.

1,300.00

~N

Q. 18, 655.

8.17

Estabilizacion de taludes
por recubrimiento con
fundicién de concreto
reforzado con electromalla
6x6-9/9, t= 0.07 m. f'c=
3,000 PSI

ml

365.50

475.00

Q. 173,612.50

8.18

Conformacion de
pasamanos de madera
tratada en gradas
exteriores para la salida de
emergencia 2 (tipo G3, G4,
G5, G6, G7, G8, G9y G10)

ml

33.50

650.00

Q. 21,775.00

8.19

Pasamanos metdlicos,
tipoGlyG2dep2"yp1"
+ dos manos de pintura
anticorrosiva en gradas
existentes y médulo de
gradas a construir,

ml

7.20

850.00

Q. 6,120.00

8.20

Fundicion de mddulo de
gradas, seccion 0.30 m de
huella y 0.17 m de
contrahuella +
antideslizante de concreto
rustico. o

- m2

9.35

400.00

VF

Q. 3,740.

8.21

Medidas de Mitigacién.
(siembra de drboles)

Unidad

15.00

200.00

Q. 3,000.00

8.22

Rétulos de sefializacion
segtin Norma NRD2-
CONRED (ver planos)

Unidad

44.00

400.00

Q. 17,600.00

Medidas de seguridad,
Extintores ABC (6

unidad

6.00

Q. 2,500.00

Q. 15,000.00

extintores de 10 Ibs.)
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8.24 | Suministro de pupitres unidad 75.00 |Q. 450.00| Q. 33,750.00

Suministro e instalacion de
Pizarrones de madera de
pino curado con porta
almohadilla en el marco
inferior, cuerpo de
melamina blanca de 1/2"

con 3 armellas, 2.40 m
x1.20 m

8.25 unidad 3.00 Q. 3,500.00|Q. 10,500.00

Mobiliario de escritorios

8.26 |de mesas tipo Citedra + unidad 4,00 Q. 3,000.00| Q. 12,000.00
silla

TOTAL EN QUETZALES Q. 1,887,000.00

TOTAL EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la cantidad de UN
MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1, 887,000.00)
que incluye el impuesto al valor agregado IVA. CUARTA: FINANCIAMIENTO: Los fondos

para la ejecucion del proyecto, provienen del convenio suscrito entre LA MUNICIPALIDAD
y el CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, GUATEMALA REGION |
(METROPOLITANA), nimero 25-2022, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil
veintidés (24/03/2022), para cuyo efecto LA MUNICIPALIDAD se encargard de la

tramitacion de los fondos respectivos con cargo a la partida presupuestaria nimero: -

Programa Prosg‘rl:m a Proyecto Actividad Obra Renglon Geogréfico Fuente Organismo Correlativo
14 01 001 000 013 332 106 M 0101 0004
14 01 001 000 013 332 105 22 0101 0001

Los pagos se realizardn en la forma siguiente: a) el veinte por ciento (20%) de anticipo del
valor total del contrato equivalente a un monto de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MiL
CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.377,400.00) se cancelarda después de la
aprobacion del presente instrumento legal por la autoridad superior de la Municipalidad y
presentacion de la fianza de cumplimiento de contrato por un equivalente al 10% y fianza
de anticipo por un 20%, ambas junto con las certificaciones de autenticidad
correspondientes, el anticipo sera amortizado en cada pago realizado al contratista hasta
cubrir el cien por ciento del mismo, en caso de rescision del contrato EL CONTRATISTA
deberd facturar el anticipo pendiente de amortizar. b) El saldo del ochenta por ciento
(80%) liquido restante se cancelard de acuerdo a las estimaciones de trabajo presentadas
por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. QUINTA: VARIACION
AL MONTO DEL CONTRATO: El Contratista podra solicitar las variaciones del valor del

contrato las cuales se podran efectuar hasta un veinte por ciento (20%) en mds o en
menos al valor original del contrato ajustado. Para el efecto deberd emitir: érdenes de

cambio, érdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, planos en los que
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indique modificaciones realizadas, para el trabajo extra adicionalmente deberin ser
entregados los renglones unitarios por cada renglén incluido que serdn aprobadas por la
autoridad superior de la Municipalidad, cuales quiera de los documentos que se emitan
para la variacion del contrato original tendra previa revisién y aceptacién por parte del

Supervisor Municipal que tenga a su cargo el proyecto. Cuando las variaciones excedan del

iSomos desarrollo!
»
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porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original

[ MUN!
} PALENCIA

ajustado del contrato, se celebrard nuevo contrato adicional. SEXTA: SOLICITUD DE LOS /

Al A1

PAGOS: el contratista deberd presentar ante la Direccién Municipal de Planificacién lagt

documentacion siguiente: A) PAGO DE ANTICIPO: previo al pago correspondiente el

contratista deberd cumplir con la entrega de lo siguiente: a) Fianza de Anticipo que cubra

el cien por ciento (100%) del monto a otorgar. b) Fotocopia de la bitdcora autdri
la Contraloria General de Cuentas (primera y dltima hoja); ¢) Cronograma de invexsién del
anticipo y cronograma de ejecucién de los trabajos, aprobados por la Autoxdad
Competente. d) Original de constancia de colegiado activo del profesional que intervendr
en la ejecucion de la obra por parte del contratista. B) SEGUNDO PAGO: a) Carta de
Solicitud para el pago de estimacion emitida por el contratista debidamente firmada y

sellada en papel membretado de la empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de

originales del Informe fotogréfico a color que refleje la ejecucién del proyecto u obra

O =z=z

trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor municipal y Directora g ._3_8
Y v

\ " . ) J 523

Municipal de Planificacion; ¢) Declaracion jurada por parte del contratista haciendo Eff.’iﬁﬁ
w92

constar que la informacién consignada en la Estimacién es veridica; d) Cuatro (4) 5 e
[72] >

reportado, con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) Cuatro

(4) originales de fotografia a color que evidencie la instalacién del rétulo de identificacién

del proyecto u obra; f) Fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria General

Cuentas, con los registros de ejecucién del proyecto u obra correspondientes al period .
de la estimacién; g) Original de pruebas de laboratorio cuando aplique, timbrada
firmadas y selladas; h) Original de Certificados de calidad de los materiales; i) Declaracié
jurada por parte del contratista donde hace constar que la informacién consignada en los
certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es veridica; j) Copia de
constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucién de la obra

por parte del contratista. C) SIGUIENTES PAGOS: a) Carta de solicitud para el pago de

estimacion emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en papel
membretado de la empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de trabajo firmada,
sellada y timbrada por el contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de
Planificacion; c¢) Declaracion jurada por parte del contratista haciendo constar que la

informacion consignada en la Estimacion es veridica; d) Cuatro (4) originales del Informe

Canton Pueblo Nuevo 0-83 Palencla, Guatemala,
www.munipalencia.gob,gt. Teléfono: 66446800
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fotogréfico a color que reflejen la ejecucion del proyecto u obra reportada, con firma y
sello del propietario o representante legal de la empresa; e) Fotocopia de la bitdcora
autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucion del
proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacion; f) Original de pruebas de
laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; g) Original de Certificados de
calidad de los materiales; h) Declaracion jurada por parte del contratista donde hace
constar que la informacién consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o
pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del
profesional que interviene en la ejecucién de la obra por parte del contratista. D) ULTIMO
PAGO: a) Carta de notificacion por parte del contratista a la Municipalidad informando
que la obra se encuentra finalizada en el 100% de avance fisico; b) Cuatro (4) originales de
Estimacion de trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor municipal
y Directora Municipal de Planificacién; ¢) Declaracion jurada por parte del contratista
haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacion es veridica; d) Cuatro (4)
originales del Informe fotogréfico a color que reflejen el estado de ejecucion del proyecto
u obra, firmado y sellado por representante de la empresa; e) Fotocopia de la bitacora
autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucion del
proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacion; f) Copia de pruebas de
laboratorio cuando aplique; g) Copia de Certificados de calidad de los materiales; h)
Declaracién jurada por parte del contratista donde hace constar que la informacion
consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es
veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la
ejecucion de la obra por parte del contratista; j) Original de Fianza de Conservacion de
obra con su respectiva certificacion; k) Original de Fianza de Saldos Deudores con su
respectiva certificacion; I) Entrega de seis (6) juegos de planos finales. La documentacion
solicitada en esta clausula sera utilizada para realizar las gestiones de cada pago ante el

Concejo Departamental de Desarrollo. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: para cada pago el

contratista tendra que haber cumplido con los requisitos de la clausula anterior y
presentar a la Direccién Municipal de Planificacién excepto para el pago en concepto de
anticipo, Factura original que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serdn
entregados en la Direccion de Administracion Financiera Integrada Municipal, se
entregaran cheques tnicamente al propietario, representante legal o mandatario de la
empresa, de no ser posible deberd nombrar una persona a través de un documento
firmado sellado por el Propietario y/o Representante Legal para dicho tramite, adjuntando
copia del Documento Personal de Identificacién. Los pagos se realizardn de conformidad

con los desembolsos realizados por el Consejo Departamental de Desarrollo estos pueden
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ser parcial o totalmente sobre una estimacién de trabajo presentada por el contratista
segun sea el caso, previo al pago final tendrd que estar suscrita el acta de recepcion «yms ¢

liquidacién de contrato. OCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJO Y DE EJECUCION

&

ALCALDIA

ANTICIPO. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de notificacién de la aprobacidi®
de este contrato, EL CONTRATISTA debe entregar un cronograma detallado de trabajo
un programa de ejecucién del anticipo, firmado y sellado por el Propietario .
Representante Legal y el profesional nombrado por la empresa para la supervision del
proyecto, en original y dos copias, los cronogramas deberdn estar aprobados por el
supervisor municipal por medio de firma en cada cronograma y deberan contar con el

visto bueno del Alcalde Municipal. NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO:

doscientos cuarenta (240) dias calendario contados a partir de la fecha que sean iniciado
los mismos, previa suscripcion del acta de inicio, el proyecto tendréa que iniciar dentro de
los siguientes diez (10) dias habiles contados a partir de la aprobacién del contrato, el
contratista podrd solicitar el inicio de los trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello

notificard por escrito al supervisor Municipal el dfa previsto para el inicio de los trabajos,

el supervisor municipal dard respuesta dentro de los tres dias habiles siguientes de 8 Yé
recibido el oficio. B) PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL: en la prorroga convenida de ; fé
mutuo acuerdo mediante aceptacion por escrito de ambas partes, ya sea por solicitud de E‘j :}‘Eé
LA MUNICIPALIDAD o por parte de EL CONTRATISTA, la autoridad competente debera & -.

justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma y siempre que el atraso no }""‘
sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de unica prérroga a solicitud de LA
MUNICIPALIDAD, se debera cumplir como minimo, con los requisitos siguientes: a) LA
MUNICIPALIDAD solicitara por escrito al contratista o proveedor, la prorroga del contrao
al menos quince dias antes al vencimiento del contrato; b) EL CONTRATISTA deberf

informar por escrito su decision, dentro de los cinco dias siguientes de recibida

solicitud. 2) En los casos que EL CONTRATISTA sea el que solicite prorrogar, por cualquid
otra causa no imputada al él, este deberd informar con al menos treinta dias habiles antes
del vencimiento del plazo contractual, los renglones que serdn objeto de prorroga, asi
como la justificacion de los que no prorrogara, a efecto que su solicitud sea analizada por
la autoridad correspondiente, para que determine si la prérroga puede ser autorizada. C)
En caso de suspension de la obra, por caso fortuito o causa de fuerza mayor la prérroga
podra ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias de ocurrido el
hecho. EL CONTRATISTA notificara al supervisor municipal o‘al Director (a) de la Direccién

Mumcapal de Planificacion, en los casos que proceda indlcando Ias lmpllcar:!ones en Ia

canton Pueblo Nuevo 0-93 Pajencia, Guatem ( ln
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ejecucion del contrato para que se levante el acta correspondiente. Para el caso de unica
prorroga contractual a esta le serd aplicable lo siguiente: a) Cuando se ordene la
suspension temporal de los trabajos, por causas no imputables a EL CONTRATISTA, se
levantaran actas al inicio y al final de dicha suspension. En el acta en la que se haga
constar la finalizacion de la suspension de los trabajos, se consignara el plazo para la
prorroga contractual; b) Cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA
se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este hara la solicitud de tnica prorroga al
supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitird opinion al
respecto y trasladard a la autoridad administrativa superior de la dependencia, quien
resolvera si da lugar o no a lo solicitado. (Articulo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado y Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). DECIMA:
RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: conforme el articulo 85 de la Ley de

Contrataciones del Estado EL CONTRATISTA, serd sancionado con el pago de una multa

que se aplique entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos que no se hayan
ejecutado o presentado oportunamente, por cada dia de atraso en que incurra EL
CONTRATISTA desde la fecha de terminacion pactada hasta la total conclusion de los
mismos, en ningun caso podré ser superior su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomard en cuenta solo la parte proporcional
de atraso, por lo que su aplicacién no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. El
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, especifica los porcentajes y

procedimientos correspondientes. DﬁCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En

las relaciones de LA MUNICIPALIDAD con EL CONTRATISTA, regird lo siguiente: A) LA
MUNICIPALIDAD: a) Direccion Municipal de Planificacion: Decidird los asuntos técnicos y
administrativos que sean sometidos a su consideracion por el Supervisor designado para
el efecto. Decidird todos los asuntos relativos al cambio de planos y especificaciones, con
la aprobacién de la Autoridad Administrativa Superior. Tiene autoridad sobre el Supervisor
Municipal y debe resolver todos los asuntos relacionados con la obra a su cargo. b)
Supervisor Municipal: 1. Hara supervisiones al menos una (1) vez por semana al proyecto
segun su criterio para un mejor desarrollo de la obra; 2. Anotara en bitacora lo
supervisado en cada visita y todos aquellos asuntos relevantes o problemas que surjan en
el proyecto; 3. Decidird los cambios que sean necesarios en la obra, de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas, debiendo realizar los tramites respectivos para la
aprobacion de documentos de cambio previamente aceptados por él y con el visto bueno
de las autoridades correspondientes; 4. Emitird los documentos que sean necesarios
durante la ejecucion de la obra y dictaminara sobre la solicitud de extension de plazo

contractual; 5. El Supervisor Municipal decidiré todas las cuestiones que surjan respecto a

? i ; Cowwwamunipa
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la calidad, cantidad, trabajo ejecutado, prosecucion del avance de la obra, interpretacién

y satisfactorio cumplimiento de los términos del presente contrato; 7. Est4 facultado para KU

pr 4
-

hacer cambios menores a los planos en el campo para mejorar las caracterfsticas del EC{
.

&

PRiA

de planos y especificaciones; 6. Emitira opinién sobre la forma de ejecucion y del correcto “"‘“CIE

disefio o para solventar problemas que no se definen en planos originales; 8. Realizara

e,

Informe técnico de la obra quincenalmente, con visto bueno del Director(a) Municipal d q,

Al € AL

Planificacion, y debera contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendran que se
aprobados por la autoridad competente; 9. Gestionara y presentara las estimaciones de
trabajo realmente ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobacién: 10.

Cuando la obra esté terminada y el contratista de aviso respectivo, este deberd verificar

que se han constituido las fianzas de Conservacién de obra y Saldos deudores, debér
realizar y verificar que se cumpla con lo establecido en el articulo 55 de |2 Ley de
contrataciones del estado; 11. Deberd gestionar ante la Secretaria Municipal la cartade
satisfaccion del COCODE sobre la obra terminada.; 12) Deber4 revisar, dar su visto bueno y
gestionar ante el Concejo Municipal la aprobacién del programa de ejecucién del anticipo.
B) EMPRESA CONTRATISTA: se compromete a lo siguiente: a) Estimacién de trabajo: serd

presentada en el formato que la Municipalidad establezca, proporcionada a través de la

Direccion Municipal de Planificacion, debiendo cumplir con lo siguiente: 1. Firmada y (8 g:’ﬂq
et —!U
sellada por las autoridades competentes; contratista, supervisor(s) por parte de empresa < )‘é
fomin Pl
contratista, supervisor(a) municipal, Director(a) Municipal de Planificacién y Visto bueno - G}]fﬁ%

[
[,J% ux‘;’_

del Alcalde Municipal, en el caso de los Supervisores deberin colocar el timbre respectivo;

2. Debera reflejar los renglones realmente ejecutados en obra, y que coincida con lo
establecido en bitacora por parte de la supervisién; 3. Las cifras deberan ser expresadas
en quetzales; b) Supervisor por parte del Contratista: 1. Sera Profesional colegiado actj
(ingeniero (a) civil o arquitecto (a)); 2. Hard visitas a la obra por lo menos tres (3) veces
semana, coordinando con el supervisor municipal las visitas a la obra; 3. Llevard u
registro diario de los acontecimientos relevantes consignados en el libro de biticora
autorizado por la Contraloria General de Cuentas; 4. Debera rendir informe de avance
fisico - financiero quincenal a la Municipalidad por medio de la Direccién Municipal de
Planificacion y/o el Supervisor Municipal, adjuntando copia electrénica de todo lo escrito
en la bitdcora; 5. Presentara al supervisor las estimaciones para pago que considere
convenientes de acuerdo al avance fisico de la obra, en periodos mensuales o parciales
para su evaluacion, aprobacién y posterior traslado al Consejo Departamental de
Desarrollo y a la Administracion Financiera Municipal; ¢) Planos finales de la Obra

construida: La elaboracidn y actualizacién por parte de EL CONTRATISTA de los planos

finales de la obra construida deben estar terminados cuando notifique que la obra estd

cantén Pueblo'Nuevo 0-93 Palencla, Guatemala,
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concluida. Estos planos mostraran la obra como fue realmente construida e incluira los
cambios efectuados. Dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion, el
Supervisor sefalara al Contratista las correcciones pertinentes. El Contratista, para la
elaboracion de estos planos finales tendrd la colaboracion del Supervisor en lo que se
refiere a informacion y datos técnicos; d) sefializaciéon y alumbrado: El Contratista
suministrard y mantendra por su cuenta, en relacion con la obra, todo el alumbrado, la
sefializacién, proteccidn, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo
requiera el Supervisor, para la proteccion de la obra, asi como de los materiales y el
equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general; e)
Proteccion del Medio Ambiente: el contratista sera responsable de velar porque las
medidas de mitigacion ambiental se cumplan a cabalidad y que no se afecte de otra forma
no prevista al ambiente en el drea de influencia del proyecto; f) otras obligaciones del
contratista: 1. Se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecion a los
planos, especificaciones generales y técnicas; 2. Acatara las instrucciones y direcciones del
Supervisor municipal sobre cualquier cuestion, mencionada o no en el contrato, que se
relacione o tenga que ver con la obra; 3. Permitird que en cualquier momento el
Supervisor Municipal inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e
instruird a su personal a fin de que le brinde la atencidn respectiva, proporcionandole la
informacion que sea requerida; 4. Estd obligado a proveer un libro (Bitacora), el cual debe
estar debidamente foliado y autorizado por la Contraloria General de Cuentas, para llevar
el historial de los trabajos a realizarse, éste debera estar habilitada previo al inicio de la
obra; 5. Serd responsable por los dafios, perjuicios y/o lesiones a cualquier persona o a la
propiedad privada cualquiera que sea, que pudiera derivarse de actos y omisiones en la
ejecucion del contrato o ser consecuencia de estos; 6. Sera responsable por cualesquiera
dafios o compensacion pagaderos por Ley en relacidn con accidente o lesion de cualquier
trabajador o persona empleada por el Contratista; 7. Adoptara en todo momento
precauciones para impedir desdrdenes o alteracion del orden publico de o entre sus
empleados y para preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades aledafias
a la obra contra esa posibilidad. 8. Velara por mantener el orden vehicular, previendo el
uso de sus vehiculos y/o camiones. 9. No serd permitido colocar materiales de cualquier
naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin el consentimiento de
los propietarios. 10. Al finalizar la obra y antes de que ésta sea aceptada por la Comision
Receptora, limpiard y retirard de la obra y propiedades adyacentes, todas las obras
provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales;
restaurard en una forma aceptable toda propiedad, ya sea publica o privada, que haya

dafiado durante la ejecucidn del trabajo; 11. Cualquier cambio en la cantidad o calidad de

Cantén Pyeblo Nyevo 04
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los materiales y renglones de trabajo, hecho sin autorizacién previa y escrita del
Supervisor, serd por su cuenta y exclusivo riesgo; 12. Elaborar y colocar en el lugar fisico

en que se realice el proyecto u obra, un rotulo que indique el nombre, procedencia del i o

financiamiento, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado Zg
de ejecucion. 13. Es obligacién del contratista incluir en la ejecucion del proyecto u obra DS

1Somos desarrolio!
>
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las medidas de mitigacién o reduccién de riesgo a desastre, que se consignaron en la o

herramienta “Andlisis de Gestién de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica, -AGRIP~

DECIMA_SEGUNDA: RESCISION DEL CONTRATO: 1) LA MUNICIPALIDAD podré sirf 4

Al F AL

responsabilidad alguna de su parte rescindir unilateralmente el presente contrato, por las
causas siguientes: a) Si EL CONTRATISTA no principia los trabajos dentro del plazo
estipulado para el efecto. b) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en
ejecucion del trabajo. ¢) Si a EL CONTRATISTA se le embargare el equipo, ma
fondos e implementos que usa en la obra. d) Si EL CONTRATISTA no presentare las fiahzas
a que estd obligado conforme este contrato. e) Si EL CONTRATISTA es declarado
judicialmente en quiebra. 2) En caso de cancelacién parcial o total de la ejecucién del

trabajo contratado, LA MUNICIPALIDAD pagard a EL CONTRATISTA: a) El valor de los

trabajos terminados o en proceso de terminacién segun certificacion de El Supervisor de la 8 mgé
obra, deducidos los pagos efectuados previamente y el valor de cualquier reclamo que LA é n;g
MUNICIPALIDAD pudiera tener contra EL CONTRATISTA con base en éste contrato. 3) ?ﬂ:‘ ‘L}:%é
Podrd rescindirse el contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente ~ ,.-.:9

comprobado. 4) El presente contrato podré rescindirse por mutuo acuerdo de las partes.
En cualquier caso, de rescision del presente contrato, si hubiere saldo por amortizar del
anticipo otorgado, el contratista deberd realizar una factura por el monto pendiente de
amortizar, para que este forme parte del pago realizado a EL CONTRATISTA, segu
establece en el articulo 57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta

DECIMA TERCERA: VISUALIZACION DEL PROYECTO: A) Obligacion del registro de

georreferencia: LA MUNICIPALIDAD: 1. Ingresard las coordenadas geogréificas de
proyecto en el Sistema Nacional de Inversién Publica; 2. Serd quien registre en
Guatecompras de forma oportuna y en el apartado correspondiente la informacién
relacionada con las direcciones publicas de protocolo proporcionadas por el contratista,
por medio de las cuales se visualizara la informacidn. B) Obligacién para la publicacién de
la informacion a través de las camaras: EL CONTRATISTA: El contratista deberd cumplir
con lo que establece el articulo 82 del Decreto 16-2021 de la Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil Veintidds, el que indica

“..agregar una cldusula en los contratos de obras, que obligue a las empresas

contratadas a colocar y mantener en pleno funcionamiento dlspoitivos de gr;ién

cCantén Pueblo Nusve 0493 Palencia, Guatemala;
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digital para visualizar en linea el desarrollo integral de las obras a través de internet,
para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la poblacién observar el avance
fisico de las mismas.” Por lo que deberad realizar la instalacion de las cdmaras respectivas
en relacion al archivo electrénico histdrico, basandose en la legislacion guatemalteca se
debe considerar mantener el hipervinculo activo en el sistema Guatecompras, durante el
periodo de tiempo que establece la ley en relacién a los proveedores del estado, posterior
a la finalizacion del proyecto. Es responsabilidad de la empresa contratada el resguardo y
contenido de la informacién que se visualice por medio de las direcciones publicas de
protocolos proporcionados, tal es el caso por los medios a su disposicion. DECIMA

CUARTA: PERSONAL Y SALARIOS. EL CONTRATISTA por su propia cuenta y bajo su

responsabilidad pagara los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas de Seguro Social
y demds obligaciones y prestaciones establecidas en las leyes laborales del pais,
eximiendo a LA MUNICIPALIDAD de cualquier obligacion o responsabilidad en tal
concepto. Asi mismo, EL CONTRATISTA se compromete a contratar personal de mano de
obra calificada como minimo el sesenta por ciento (60 %) de la comunidad beneficiada.

DECIMA QUINTA: FISCALIZACION: LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA se obligan a: 1)

Contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato legal debe
efectuar la Contraloria General de Cuentas y/o Auditoria Interna cuando corresponda,
proporcionando a las mismas los documentos, libros y cualquier informacion que los
auditores requieran, y 2) Que para un efectivo seguimiento de las operaciones y para
facilitar el proceso de fiscalizacion, todos los fondos que reciban del estado o sean
producto de colectas publicas, deben constituirse en una cuenta bancaria que permite el
efectivo control de los ingresos y egresos de la misma y tener los registros contables en
forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban. DECIMA SEXTA:

ESTIPULACIONES VARIAS: a) Este Contrato se elabora de acuerdo a las Bases del Evento,

Especificaciones Generales, Técnicas y Planos del Proyecto, las cuales forman parte del
presente contrato, asi como la oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Tambien
forman parte de éste contrato las érdenes de cambio, drdenes de trabajo suplementario,
acuerdos de trabajos extras aprobados por la autoridad superior y demas documentos
que emita LA MUNICIPALIDAD para la ejecucion del proyecto, suscritas por EL
CONTRATISTA, el Supervisor Municipal y el Alcalde Municipal; y los programas de trabajo
aprobados por la Municipalidad. Queda entendido que EL CONTRATISTA se obliga a
cumplir con las disposiciones contenidas en los documentos indicados en esta cldusula. EL
CONTRATISTA manifiesta haber revisado cuidadosamente los documentos y reconocido
en el campo los lugares donde se ejecutaran los trabajos, aceptando expresamente lo

contenido en el presente contrato. Cuando sea emitida la aprobaciéon de cualquier

: cantén Pueb‘o Nuevo Ds93:Ralenal
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documento de cambio y/o ampliacion de plazo contractual, a través de la Secretaria

Municipal debera iniciarse con la elaboracién, aprobacién y notificacién de la adenda al <=«

contrato respectivo, notificando las partes involucradas, a la Contraloria General de

entrega del anticipo acordado en el presente contrato, presentard una fianza para

garantizar el monto del anticipo, equivalente al ciento por ciento del mismo. 2) FIANZA DE

también debe garantizar cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la
ejecucion de la obra, antes que se constituya la garantia de conservacion. Dicha fianza
debe extenderse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
garantizara: a) con el diez por ciento (10%) el pago de salarios y prestaciones laborales de
los trabajadores de EL CONTRATISTA; b) Con el noventa por ciento (90%) restante, el
cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones y demés documentos
contractuales, asi como la ejecucién de la obra dentro del plazo estipulado. Esta fianza de
cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD extienda
constancia de haber recibido a su entera satisfaccion la fianza de conservacion de obra. LA

MUNICIPALIDAD podrd hacer efectiva la fianza de cumplimiento de conformidad con los

procedimientos siguientes: A) Por incumplimiento de EL CONTRATISTA en la ejecuciop de

d
los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, con base en el informe que rindg®
Supervisor de la Obra, acompafiando el acta o actas respectivas y otros documentos
MUNICIPALIDAD harad solicitud de pago a la afianzadora, la cual debera efectuar el pag
dentro del plazo correspondiente, segln lo previsto en el articulo 1030 del Cédigo de
Comercio. B) En caso de mala o defectuosa calidad de la obra, para lo cual se seguir4 el
mismo procedimiento de la literal anterior. 3) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta
garantia consistirda en una fianza que EL CONTRATISTA deberd otorgar a favor de LA
MUNICIPALIDAD al momento de notificar la finalizacion de la obra que sustituira la fianza
de cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del
valor original del contrato conforme lo regulado en el primer pérrafo del articulo 67 de la
Ley de Contrataciones del Estado. Esta fianza debe mantenerse en vigor dieciocho (18)

meses contados a partir de la fecha del acta de recepcién definitiva de la obra y hasta que

LA MUNICIPALIDAD extienda la constancia de que no existen reclamos_pndintes de ser

./ SERPLACO
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satisfechos por EL CONTRATISTA, relacionados con fallas en el trabajo imputables a éste, a
juicio de LA MUNICIPALIDAD, y ocurridos durante este periodo, debiéndose levantar el
acta correspondiente dentro de los tres dias previos al vencimiento de los dieciocho
meses, haciendo constar si existen reclamos por calidad pendientes de ser satisfechos,
para los efectos de renovacién de esta fianza. La Fianza de Conservacion de Obra cubrira
el valor de reparacion de los desperfectos que aparecieren en la obra durante el tiempo
de su vigencia, debido a procedimientos técnicos mal empleados o a la mala calidad de los
materiales utilizados, siempre que sean imputables a EL CONTRATISTA. El vencimiento de
tiempo de responsabilidad previsto en el parrafo anterior no exime a EL CONTRATISTA de
las responsabilidades de destruccion o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su
parte, por el plazo de cinco (5) afios, a partir de la recepcion definitiva de la obra. 4)
FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Esta fianza se prestara por un monto equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor original del contrato, que garantizara los saldos deudores a favor
de la Municipalidad o de terceros en la liquidacién, la que debera presentarse como
requisito previo a la recepcion de la obra. Aprobada la liquidacion, si no hubiera saldos
deudores se cancelara esta garantia. DECIMA OCTAVA: FLUCTUACION DE PRECIOS: LA
MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, convienen en que durante el periodo de ejecucion

de la obra no se aceptara fluctuacién de precios de los renglones de trabajo objeto del

presente contrato. DECIMA NOVENA: RECEPCION DEFINITIVA, LIQUIDACION Y

FINIQUITO. Inspecciones: EL CONTRATISTA debera permitir en cualquier momento que

los representantes autorizados por LA MUNICIPALIDAD inspeccionen en las instalaciones,
actividades y trabajos que se realicen e instruira a su personal para que atienda en todo lo

que requieran. Inspeccién y Recepcidén Final: De conformidad con lo establecido en los

articulos 55, 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, se seguird el siguiente
procedimiento: 1) Cuando la obra esté terminada, el contratista debera constituir las
fianzas de conservacion de obra y de saldos deudores y dar aviso por escrito al Supervisor
de la conclusion de los trabajos y con esta diligencia se interrumpird el plazo de ejecucion
del proyecto conforme los términos del contrato o adendas autorizadas. 2) El Supervisor
hara inspeccion final dentro de los siguientes quince (15) dias habiles, plazo dentro del
cual, si la obra no esta conforme a planos y especificaciones, manifestara por escrito sus
observaciones a EL CONTRATISTA para que éste proceda a corregir las deficiencias. 3) Si
los trabajos se encuentran correctamente concluidos, el supervisor rendird informe
pormenorizado a LA MUNICIPALIDAD, la que dentro de los cinco dias siguientes nombrara
la Comisién Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que

colaboraran el supervisor, EL CONTRATISTA o su representante. 4) La Comision Receptora

deberd elaborar el acta de recepcion definitiva de la obra dentro de los treinta y cinco (35)

Cantsn Pushio Nioyo 3-E?loﬁdl
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dias siguientes a la fecha de notificacién de su nombramiento. Si la Comision comprueba

N Sans

2
X

que los trabajos estan ejecutados satisfactoriamente, suscribira el acta de recepcion final

4

de los mismos, y en caso contrario hara constar lo siguiente: a) Las correcciones o trabajos

1Semos desarrollo!

extras que debe efectuar EL CONTRATISTA. b) El tiempo a emplearse. ¢) Si el tiempo para
ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo

adicional para ejecutarlo. 5) Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente, de

encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisién Receptora, ésta dentro del
término de cinco (5) dias procederd a efectuar nueva inspeccion, suscribiendo el acta

respectiva. 6) La fecha de recepcién definitiva de la obra sera la del cierre de la Gltima

acta. 7) LA MUNICIPALIDAD a partir de la fecha del acta velaré por la conservacion de
obra. Liguidacién: Inmediatamente después que la obra haya sido recibida, la Comisién en

un plazo de noventa (90) dias, procederd a efectuar la liquidacién del contrato

establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse a EL CONTRATISTA. Igual

procedimiento se observard en caso de rescision o resolucién del contrato. Aprobacién de

la Liguidacién: La Comisién debera practicar la liquidacién, dentro de los noventa (90) dias

il
7

Q %z

siguientes a la fecha del acta de recepcion definitiva de la obra. Si transcurrido dicho S‘Eﬁ 3&:
A 5

plazo la Comisién no ha suscrito el acta correspondiente, EL CONTRATISTA presentard a &~ e
S A2

LA MUNICIPALIDAD un proyecto de liquidacion. LA MUNICIPALIDAD aprobarid o E'j' 3;8
) Lox

improbara la liquidacién o el proyecto presentado por EL CONTRATISTA dentro del mes

siguiente de recibida la documentacion correspondiente. Si vencido este plazo no se

y
_Pu)
e
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produce ninguna resolucién, con la peticion de aprobacién presentada por EL
CONTRATISTA se tendra resuelta favorablemente. Finiquito: aprobada la liquidacion
como lo establece el articulo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, se otorgarie
finiquito reciproco entre las partes, que los libera de sus obligaciones contractuales, sal
lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley. (Articulo 48 del Reglamento de la Ley &
Contrataciones del Estado). VIGESIMA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen

expresamente en que cualquier diferencia, reclamacién o controversia, que surgiera entre

las partes, derivadas del presente contrato, agotada la via conciliatoria, se resolverd

conforme a lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo. VIGESIMA PRIMERA:
“CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas

relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo lil del
Titulo XIil del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente,
conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada
para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS”. VIGESIMA SEGUNDA: PROHIBICION DE
CESION DE TRASPASO Y SUB-CONTRATOS. Queda prohibido a EL CNTRAT_ISTA, ceder

canton:Pueblo Nue
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gravar, enajenar y traspasar en cualquier forma los derechos y ob!iga-ciones que adquiera
por este contrato. Asi mismo, no podra subcontratar la ejecucion parcial de la obra, salvo
que sea totalmente necesario el mismo y tendra que ser aprobado por el supervisor
Municipal, Director(a) Municipal de Planificacion, Alcalde Municipal y Concejo Municipal.

En el caso que se autorizara realizar subcontratos, los subcontratistas deberan estar

inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las
prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para el efecto EL

CONTRATISTA, debera presentar la informacion que LA MUNICIPALIDAD le requiera sobre

' los subcontratos. VIGESIMA TERCERA: TRABAJOS RECHAZADOS, REBAJAS POR TRABAJOS

0 Il‘t

5., NO CORREGIDOS, CORRECCIONES DESPUES DE TERMINADOS LOS TRABAJOS. EL

.' __CONTRATISTA removera dentro del tiempo que se le indique, del lugar de trabajo
cualquier parte defectuosa de la obra, debido a deficiencia, por negligencia o cualquier
otro hecho o acto de EL CONTRATISTA y que hubiere sido rechazado por EL SUPERVISOR
por no estar conforme con los documentos contractuales. EL CONTRATISTA sustituird o
reconstruird cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente contrato,

0856 41

uwun > sin costo alguno para LA MUNICIPALIDAD vy, ademas, asume desde ahora la obligacidn de

reparar y pagar cualquier dafio o destruccién que se ocasione por tal sustitucion o
reconstruccion. En caso de que EL CONTRATISTA no remueva la parte del trabajo
rechazado del lugar, dentro del plazo que se fije, El Supervisor o LA MUNICIPALIDAD
podrd hacerlo sin ninguna responsabilidad de su parte y deberd cargar su costo al EL

CONTRATISTA. VIGESIMA CUARTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA est4 obligado a pagar

en las oficinas correspondientes, todos los impuestos, tasas y contribuciones que de

conformidad con las leyes de la materia le corresponda. VIGESIMA QUINTA: LUGAR PARA

*; cabecera municipal de Palencia, departamento de Guatemala. VIGESIMA SEXTA:

ACEPTACION. Ambos comparecientes, declaramos nuestra conformidad con el contenido

({ Il)ﬂ'w &
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ALCALDIA

AUTENTICA: En el Municipio de Palencia, departamento de Guatemala, el veintitrés de mayo del afio dos mil
veintidés, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden, son AUTENTICAS, por haber sido puestas el
dia de hoy en mi presencia por el sefior Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, quien se identifica con
Documento Personal de Identificacién -DPI- con el Cédigo Unico de Identificacién, -CUI- niimero un mil
novecientos noventa y nueve, espacio, noventa y cuatro mil cuatrocientos doce, espacio, cero ciento cinco
(1999 94412 0105), extendido por el Registro Nacional de Personas, del Municipio de Palencia y David
Roberto Ruano Téllez, quien se identifica con Documento Personal de Identificacién -DPI-, Cédigo Unico de
Identificacion -CUI- Dos mil trescientos uno espacio treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos espacio
dos mil ciento uno (2301 33452 2101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de

Guatemala, quienes firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello la presente.

DE PLA

Y CON

T
NtEICAC: Oh

STRUCCION

ABOGADOS \ﬁ?mmoq /

U )L

3 =
@ Sl B
S foend| B
|l E
o _
=
@ :' =
\S"bqlaﬂnn( QUEIZaLL
Ao iﬂgrmm\cwmmam
&
v
&
)

canton Pueblo Nuevo 0«93 Palencia, Guate
www.munipalencia.gob, gt Taléfono: 664

S




