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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 007-2022
CUENTADANCIA NUMERO T3-1-5.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA,
MUNICIPIO DE PALENCIA”.
UBICACION: COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA.
CONTRATISTA: “CAFADI CONSTRUCTORES-”
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afios de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de este domicilio; me identifico con

Documento Personal de Identificacion -DPI-, Cédigo Unico de Identificacion —CUI

Guatemala -RENAP-, actio en representacion de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA como
ALCALDE MUNICIPAL, calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de
Nombramiento nimero cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del
Departamento de Guatemala, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve (09/07/2019), b)
Acuerdo de Nombramiento nimero veintiuno guion dos mil diecinueve (21-2019), de fecha doce
de julio de dos mil diecinueve (12/07/2019), ampliacién del Acuerdo de Nombramiento nimero
cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de
Guatemala, por medio del cual se me adjudicé el cargo de Alcalde de la Municipalidad de
Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificacién del Acta niimero cero cinco guion dos
mil veinte (05-2020) de la sesidn publica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de

0
enero de dos mil veinte (15/01/2020), en donde consta la toma de posesién del cargo, suscrita en &
el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencia. d) (

Cuentadancia identificada con el nimero T tres guion uno guion cinco (T3-1-5) otorgado por la

contrato se me denominard indistintamente como LA MUNICIPALIDAD o LA MUNICIPALIDAD DE

Contraloria General de Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente ‘*%
PALENCIA; por otra parte Carlos Marco Tulio Orellana Urrutia, de treinta y nueve afios de edad,
casado, Ingeniero Civil, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de
Identificacién —DPI-, Cédigo Unico de Identificacién —CUI- Dos mil quinientos veintitrés (2523)
sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco (65585) dos mil ciento uno (2101) extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la Replblica de Guatemala ~RENAP-, actio en mi calidad de

propietario de la empresa denominada CAFADI CONSTRUCTORES, lo cual acredito con Patente de
Comercio de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Republica de Guatemala, con bajo el
numero de Registro setecientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y ocho (756998) folio
doscientos cincuenta y nueve (259) Libro setecientos treinta y seis (736) de Empresas Mercantiles,
inscrita el treinta de mayo de dos mil diecisiete (30/05/2017) y emitida el treinta de mayo de dos

mil diecisiete (30/5/2017), y quien para efecto del presente contrato se me denominara como EL
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CONTRATISTA. Ambos manifestamos ser de los datos de identificacién consignados, que nos
encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que
ejercemos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para otorgar el presente:
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO 007-2022: MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA contenido

en las cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a lo

establecido en los articulos: 2, 5, 7, 9, 33, 35, 52, 53, 67, 68, 72, y 73 del Codigo Municipal y sus
Reformas; articulos 9, 17, 18, 36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas; y Articulo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado v sus Reformas. El
evento objeto del presente contrato se identifica con el Niimero de Operacién en Guatecompras -
NOG- dieciséis millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta (16643550). De
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” estd obligado de conformidad con las

especificaciones, planos y demds documentacion técnica, a ejecutar la obra, que comprende los

siguientes renglones de trabajo, precios unitarios y totales:

PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1.00 TRABAIJOS PRELIMINARES
1.01 |Limpiezay chapeo m2 640.00 |Q 15.00 | Q. 9,600.00
107" | MOV de tlert corte v m3 127.20 Q. 170.00|Q.  21,624.00
extraccion de material
1.03 Relleno con material selecto para — 61.60 Q  27500|Q. 16,940.00
area de cancha
Desmontaje y retiro de estructura
1.04 | metélica y lamina de mddulos m2 729.50 Q. 60.00 | Q. 43,770.00
existentes
Demolicién de patio de concreto y
1.05 m2 103.00 Q. 65.00 | Q. 6,695.00

extraccidon de material

2.00 |CIMENTACION

Zapata Z-1de 1.00x 1.00 x 0.25
2.01 |mt. Con 10 No. 4 en ambos unidad 7.00 Q. 1,250.00| Q. 8,750.00
sentidos a cada 0.10 m.

Cimiento corrido CC-1 de 0.40 x
2.02 [0.20m 3 No.3 +esl. No.2 @ 0.15 ml 30.10 Q. 380.00|/Q. 11,438.00
m.

2.03 Muro de cimentacion de 14x19x39 m2 10.10 Q. 35000| Q 3,535.00
cm con block clase C

Solera de humedad 0.14 x 0.20

2.04 |m.con4 No.3 +est. No.2 @ 0.15 ml 30.10 Q. 290.00| Q. 8,729.00
m.
Solera de Amarre S.A. 0.20 x

2.05 |0.20m 4 No.3 +est. No.2 @ 0.15 mil 35.15 Q. 300.00|Q. 10,545.00
m

3.00 ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamiento)

Columnas C-1,de 0.14 x 0.14 m

3. con 4 No.3+ est. No.2 @ 0.15m. +

ml 40.80 Q. 291.00/Q. 11,872.80
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cernido fino

3.02

Columnas C-3,de 0.30x0.30 m
con 4No.4 + 4No. 3+ est. No.3 y
No2 @ 0.15 m. + cernido fino

mi

16.00

Q. 590.00

Q.

9,440.00

3.03

Columnas C-2,de 0.25 x0.25 m
con 4 No.4 + est. No.2 @ 0.15 m.
+ cernido fino

ml

6.00

Q. 255.00

Q.

1,530.00
/

3.04

Muro con block de 0.14x0.19x0.39
mts. Tipo C, sisado caras vistas

m2

58.80

Q. 370.00

Q.

21,756.0

3.05

Solera block U con 2 No.3+ esl.
No.2 @ 0.15 m. sisada en caras
vistas

ml

41.80

Q. 205.00

Q.

8,569.00

3.06

Viga V-1 de 0.30x0.20 con 4
No.4+2No.3+1 tension No, 4+est,
No. 3@ 0.15 m. + cernido
remolineado

ml

26.70

Q. 675.00

Q.

18@

3.07

Losa para rampa con concreto
reforzado con electromalla 6x6 -
6/6 t=0.10 + acabado
antideslizante

m2

31.70

Q. 460.00

Q.

14,5%)\

3.08

Cubierta y Estructura metalica +
Canal metdlico para conduccién de
agua pluvial en Modulo De Aulas

m2

729.50

Q. 779.00

Q.

568,280.50

3.09

Conformacion de relleno +
fundicién de médulo de gradas y
banqueta, seccion 0.30 m de
huella y 0.20 m de contrahuella +
acabado de repello y cernido gris
antideslizante en caras vistas

m2

6.40

Q. 800.00

Q.

5,120.00

3.10

Armadoy fundicién de médulo de
gradas + descansos (G6), seccién
0.30 m de huellay 0.16 m de
contrahuella + acabado de repello
y cernido gris antideslizante en
caras vistas

m2

16.50

Q. 830.00

13,695.00

311

Construccién de patio con
concreto 3000 PS| t=0.10 +
acabado antideslizante

m2

86.10

Q. 420.00

36,162.00

4.00

ACABADOS

4.01

Aplicacion de pintura interior y
exterior de mddulos

m2

956.00

Q. 35.00

33,460.00

PUERTAS Y VENTANAS

5.01

Remozamiento de puertas de
metal existentes

unidad

14.00

Q. 650.00

9,100.00

5.02

Remozamiento de puertas de
metal 1.00m. x 2.10m + barra
antipanico de 2 puntos y manija
exterior (segun planos).

unidad

10.00

Q. 3,500.00

35,000.00

5.03

Portén P-1 doble metdlico segln
disefio, con barra antipanico de
dos puntos y manija exterior.

unidad

1.00

Q.14,085.08

14,085.08

5.04

Puerta P-16 metalica segtin
disefio , con barra antipanico de
dos puntos y manija exterior.

unidad

1.00

Q. 5,766.12

Q.

5,766.12

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

1Somos desarrollo!

PALENCIA

v 4
-
>3

g
'z
0

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800

>

ALCALDIA




5.05

Remozamiento ventaneria
(aplicacién de pintura y reemplazo
vidrios quebrados)

m2

85.20

Q. 1,100.00

93,720.00

INSTALACION HIDRAULICA

6.01

Instalacién de bajadas de agua
pluvial con tuberia PVC @ 4" seglin
planos

unidad

18.00

Q. 1,125.00

20,250.00

6.02

Cuneta rectangular con tapadera
de concreto de 0.50x0.40m.
t=0.10 m.

mi

55.40

Q. 380.00

21,052.00

6.03

Tapa de concreto para Cuneta

existente de 0.40x0.50m. t=0.05m.

ml

80.00

Q. 120.00

9,600.00

INSTALACION ELECTRICA

7.01

Instalacion Eléctrica de
lluminaciodn (interruptores,
cableado y lamparas fluorescentes
2x40 watts)

unidad

34.00

Q. 1,500.00

51,000.00

OBRA EXTERIOR Y
COMPLEMENTARIA

8.01

Muro contencién de concreto
ciclopeo, incluye acabado de
cernido gris en caras vistas

(incluye muro tipo A, B, Cy D)

m3

132.00

Q. 2,218.00

292,776.00

8.02

Cancha deportiva incluye
preparacion de base, fundicién y
demarcacion t=012 m con 3,000
psi + cernido fino

m2

269.00

Q. 375.00

Q.

100,875.00

8.03

Marcos y tableros para cancha

unidad

2.00

Q.19,000.00

Q.

38,000.00

8.04

Suministro e instalacién de malla
galvanizada cal. 13 + tubo
galvanizado para cerca de 1-1/2"
h=1.50 + dos manos de pintura

m2

79.40

Q. 375.00

29,775.00

8.05

Retiro, suministro e instalacién de
malla galvanizada cal. 13 + tubo
galvanizado para cerca de 1-1/2"
muro perimetral existente h=2.00

m2

68.00

Q. 345.00

23,460.00

8.06

Pasamanos en gradas existentes
de ¢ 2"y ¢ 1" +dos manos de
pintura anticorrosiva

ml

23.00

Q. 800.00

18,400.00

8.07

Medidas de Mitigacion (siembra
de arboles)

Unidad

10.00

Q. 195.00

1,950.00

8.08

Rétulos de sefializacion de salidas
de emergencia (ver planos)

Unidad

15.00

Q. 65.00

975.00

8.09

Baranda tipo 1 con tubo proceso
de 92" 9 1"y @ 1/2" + dos manos
de pintura anticorrosiva segun
disefio

m2

85.00

Q. 1,125.00

95,625.00

8.10

Medidas de seguridad, Extintores
ABC (extintores de 10 Ibs.)

unidad

3.00

Q. 1,325.00

Q.

3,975.00

TOTAL EN QUETZALES

Q.1,749,500.00

TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES
EXACTOS
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TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 1, 749,500.00) que
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de fecha siete de marzo del veintidés (07/03/2022), para cuyo efecto “LA MUNICIPALIDAD”

encargara de la tramitacién de los fondos respectivos con cargo a la partida presupuestaly

ndmero
Programa P Sub Proyecto Actividad Obra Renglén Geografico Fuente Organismo Correlativo
rograma
14 01 001 000 014 332 105 31 0101
14 01 001 000 014 332 105 21 0101 0001\

Los pagos se realizaran en la forma siguiente: a) el veinte por ciento (20%) de antici
total del contrato equivalente a un monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUBVE MIL
NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.349,900.00) se cancelard después de la aprobaciémdel
presente instrumento legal por la autoridad superior de la Municipalidad y presentacién de la
fianza de cumplimiento de contrato por un equivalente al 10% y fianza de anticipo por un 20%,
ambas junto con las certificaciones de autenticidad correspondientes, el anticipo serd amortizado
en cada pago realizado al contratista hasta cubrir el cien por ciento del mismo, en caso de
rescisién del contrato EL CONTRATISTA deberd facturar el anticipo pendiente de amortizar. b) El
saldo del ochenta por ciento (80%) liquido restante se cancelara de acuerdo a las estimaciones de
trabajo presentadas por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. QUINTA:
VARIACION AL MONTO DEL CONTRATO: El Contratista podra solicitar las variaciones del valor del

contrato las cuales se podrdn efectuar hasta un veinte por ciento (20%) en mas o en menos al
valor original del contrato ajustado. Para el efecto debera emitir: 6rdenes de cambio, érdenes de
trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, planos en los que indique modificaciones

realizadas, para el trabajo extra adicionalmente deberdn ser entregados los renglones unitarios

por cada renglén incluido que serdn aprobadas por la autoridad superior de la Municipalidad,
cuales gquiera de los documentos que se emitan para la variacion del contrato original tendra
previa revision y aceptacion por parte del Supervisor Municipal que tenga a su cargo el proyecto.
Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrard nuevo contrato adicional.
SEXTA: SOLICITUD DE LOS PAGOS: el contratista debera presentar ante la Direccién Municipal de
Planificacion la documentacion siguiente: A} PAGO DE ANTICIPO: previo al pago correspondiente

el contratista deberd cumplir con la entrega de lo siguiente: a) Fianza de Anticipo que cubra el cien

por ciento (100%) del monto a otorgar. b) fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria
General de Cuentas (primera y Gltima hoja); c) cronograma de inversién del anticipo y cronograma
de ejecucion de los trabajos, aprobados por la Autoridad Competente. d) Original de constancia de
colegiado activo del profesional que intervendra en la ejecucion de la obra por parte del

contratista. B) SEGUNDO PAGO: a) Carta de Solicitud para el pago de estimacién emitida por el

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800




contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la empresa; b) Cuatro (4)

originales de Estimacion de trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor
municipal y Directora Municipal de Planificacion; c) Declaracién jurada por parte del contratista
haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacién es veridica; d) Cuatro (4)
originales del Informe fotogréfico a color que refleje la ejecucién del proyecto u obra reportado,
con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) Cuatro (4) originales de
fotografia a color que evidencie la instalacion del rétulo de identificacién del proyecto u obra; f)
fotocopia de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de
ejecucion del proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacién; g) Original de pruebas
de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; h) Original de Certificados de
calidad de los materiales; i) Declaracién jurada por parte del contratista donde hace constar que la
informacién consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es
veridica; j) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucién

de la obra por parte del contratista. C) SIGUIENTES PAGOS: a) Carta de solicitud para el pago de

estimacion emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la
empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimacién de trabajo firmada, sellada y timbrada por el
contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacién; c) Declaracion jurada por
parte del contratista haciendo constar que la informacién consignada en la Estimacion es veridica;
d) Cuatro (4) originales del Informe fotogréfico a color que reflejen la ejecucién del proyecto u
obra reportada, con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) fotocopia
de la bitacora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucién del
proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimacién; f) original de pruebas de
laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; g) original de Certificados de calidad
de los materiales; h) Declaracién jurada por parte del contratista donde hace constar que la
informacién consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es
veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecucién

de la obra por parte del contratista. D) ULTIMO PAGO: a) Carta de notificacion por parte del

contratista a la Municipalidad informando que la obra se encuentra finalizada en el 100% de
avance fisico; b) Cuatro (4) originales de Estimacion de trabajo firmada, sellada y timbrada por el
contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificacién; c) Declaracién jurada por
parte del contratista haciendo constar que la informacion consignada en la Estimacion es veridica;
d) Cuatro (4) originales del Informe fotografico a color que reflejen el estado de ejecucién del
proyecto u obra, firmado y sellado por representante de la empresa; e) fotocopia de la biticora
autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecucién del proyecto u
obra correspondientes al periodo de la estimacién; f) Copia de pruebas de laboratorio cuando
aplique; g) Copia de Certificados de calidad de los materiales; h) Declaracién jurada por parte del
contratista donde hace constar que la informacién consignada en los certificados de Calidad de
Materiales y/o pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del

profesional que interviene en la ejecucién de la obra por parte del contratista; j) Original de
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Fianza de Conservacion de obra con su respectiva certificacién; k) Original de Fianza de Saldos

documentacién solicitada en esta cldusula serd utilizada para realizar las gestiones de cada pag =
o T
-d
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Deudores con su respectiva certificacion; 1) Entrega de seis (6) juegos de planos finales. L&mq}

|

ante el Concejo Departamental de Desarrollo. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: para cada pago

S
contratista tendrd que haber cumplido con los requisitos de la cldusula anterior y presentar a IE&

Direccion Municipal de Planificacion excepto para el pago en concepto de anticipo, Factura origig/af
&
que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serdn entregados en la Direccién o

\)

Administracién Financiera Integrada Municipal, se entregaran cheques Unicamente al propietarid

’

representante legal o mandatario de la empresa, de no ser posible deberd nombrar una persona a

través de un documento firmado sellado por el Propietario y/o Representante Legal a_dicho

e
tramite, adjuntando copia del Documento Personal de Identificacién. Los pagos se re§lizaran de

segun sea el caso, previo al pago final tendrd que estar suscrita el acta de recepcién y liquidacién

de contrato. OCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJO Y DE EJECUCION DEL ANTICIPO. Dentro de los

cinco dias siguientes a la fecha de notificacion de la aprobacién de este contrato, “EL
CONTRATISTA” debe entregar un cronograma detallado de trabajo y un programa de ejecucion
del anticipo, firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal y el profesional
nombrado por la empresa para la supervision del proyecto, en original y dos copias, los
cronogramas deberan estar aprobados por el supervisor municipal por medio de firma en cada

cronograma y deberan contar con el visto bueno del Alcalde Municipal (dentro). NOVENA: PLAZO

DEL CONTRATO: A) PLAZO CONTRACTUAL: “EL CONTRATISTA” se obliga a terminar totalmente ya

entera satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD” los trabajos a que se refiere este contrato, en un

plazo de doscientos cuarenta (240) dias calendario contados a partir de la fecha que sean iniciados

CAFAD)
e 2

n
&

los mismos, previa suscripcién del acta de inicio, el proyecto tendrd que iniciar dentro de los
siguientes diez (10) dias habiles contados a partir de la aprobacién del contrato, el contratista
podra solicitar el inicio de los trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello notificara por escrito
al supervisor Municipal el dia previsto para el inicio de los trabajos, el supervisor municipal dard
respuesta dentro de los tres dias habiles siguientes de recibido el oficio. ; B) PRORROGA DE PLAZO
CONTRACTUAL: en la prorroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptacion por escrito de
ambas partes, ya sea por solicitud de LA MUNICIPALIDAD o por parte de EL CONTRATISTA, la
autoridad competente debera justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma y

siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de (inica prérroga a

solicitud de LA MUNICIPALIDAD, se deberd cumplir como minimo, con los requisitos siguientes: a)
LA MUNICIPALIDAD solicitara por escrito al contratista o proveedor, la prérroga del contrato, al
menos quince dias antes al vencimiento del contrato; b) EL CONTRATISTA debera informar por
escrito su decision, dentro de los cinco dias siguientes de recibida la solicitud. 2) en los casos que
EL CONTRATISTA sea el que solicite prorrogar, por cualquier otra causa no imputada al él, este

deberd informar con al menos treinta dias hébiles antes del vencimiento del plazo contractual, los
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renglones que serdn objeto de prérroga, asi como la justificacién de los que no prorrogard, a
efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si la
prorroga puede ser autorizada. C) En caso de suspensién de la obra, por caso fortuito o causa de
fuerza mayor la prérroga podré ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias
de ocurrido el hecho. EL CONTRATISTA notificara al supervisor municipal o al Director (a) de la
Direccién Municipal de Planificacién, en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la
ejecucion del contrato para que se levante el acta correspondiente. Para el caso de tnica prérroga
contractual a esta le serd aplicable lo siguiente: a) Cuando se ordene la suspensién temporal de los
trabajos, por causas no imputables a EL CONTRATISTA, se levantardn actas al inicio y al final de
dicha suspension. En el acta en la que se haga constar la finalizacién de la suspensién de los
trabajos, se consignara el plazo para la prérroga contractual; b) cuando por cualquier otra causa
no imputable a EL CONTRATISA se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este har4 la solicitud
de Unica prorroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitira
opinion al respecto y trasladard a la autoridad administrativa superior de la dependencia, quien
resolvera si da lugar o no a lo solicitado. (Articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado Y

Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). DECIMA: RETRASO EN LA

EJECUCION DE LA OBRA: conforme el articulo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado “EL

CONTRATISTA”, sera sancionado con el pago de una multa que se aplique entre el uno al cinco por
millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente, por
cada dia de atraso en que incurra “EL CONTRATISTA” desde la fecha de terminacién pactada hasta
la total conclusién de los mismos, en ningun caso podrd ser superior su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomard en cuenta solo la parte
proporcional de atraso, por lo que su aplicacién no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.
El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, especifica los porcentajes y procedimientos
correspondientes. DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En las relaciones de “LA
MUNICIPALIDAD” con “EL CONTRATISTA”, regird lo siguiente: A) LA MUNICIPALIDAD: a)

Direccion Municipal de Planificacién: Decidird los asuntos técnicos y administrativos que sean
sometidos a su consideracion por el Supervisor designado para el efecto. Decidird todos los
asuntos relativos al cambio de planos y especificaciones, con la aprobacién de la Autoridad
Administrativa Superior. Tiene autoridad sobre el Supervisor Municipal y debe resolver todos los
asuntos relacionados con la obra a su cargo. b) Supervisor Municipal: 1. hara supervisiones al
menos una (1) vez por semana al proyecto segtin su criterio para un mejor desarrollo de la obra; 2.
Anotara en bitacora lo supervisado en cada visita y todos aquellos asuntos relevantes o problemas
que surjan en el proyecto; 3. Decidird los cambios que sean necesarios en la obra, de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas, debiendo realizar los trdmites respectivos para la aprobacidn
de documentos de cambio previamente aceptados por él y con el visto bueno de las autoridades
correspondientes; 4. Emitird los documentos que sean necesarios durante la ejecucién de la obra y
dictaminard sobre la solicitud de extensién de plazo contractual; 5. El Supervisor Municipal

decidird todas las cuestiones que surjan respecto a la calidad, cantidad, trabajo ejecutado,
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prosecucion del avance de la obra, interpretacién de planos y especificaciones; 6. Emitird opinién

sobre la forma de ejecucién y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del

presente contrato; 7. Estd facultado para hacer cambios menores a los planos en el Campo paraumes g
mejorar las caracteristicas del disefio o para solventar problemas que no se definen en planoza A
originales; 8. Realizard Informe técnico de la obra quincenalmente, con visto bueno del Director(aDﬂ ;
Municipal de Planificacién, y debera contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendran quag& 2

ser aprobados por la autoridad competente; 9. Gestionard y presentard las estimaciones

trabajo realmente ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobacioén; 10. Cuando

ALCALDIA

obra esté terminada y el contratista de aviso respectivo, este debera verificar que se
constituido las fianzas de Conservacién de obra y Saldos deudores, deberd realizar y ferific
cumpla con lo establecido en el articulo 55 de la Ley de contrataciones del estado;
gestionar ante la Secretaria Municipal la carta de satisfaccién del COCODE sobre obra
terminada.; 12) Debera revisar, dar su visto bueno y gestionar ante el Concejo Municipa
aprobacion del programa de ejecucién del anticipo. B) EMPRESA CONTRATISTA: se compromete a
lo siguiente: a) Estimacién de trabajo: serd presentada en el formato que la Municipalidad
establezca, proporcionada a través de la Direccién Municipal de Planificacion, debiendo cumplir
con lo siguiente: 1. Firmada y sellada por las autoridades competentes; contratista, supervisor(s)
por parte de empresa contratista, supervisor(a) municipal, Director(a) Municipal de Planificacién y

Visto bueno del Alcalde Municipal, en el caso de los Supervisores deberan colocar el timbre

respectivo; 2. Debera reflejar los renglones realmente ejecutados en obra, y que coincida con lo

-
establecido en bitdcora por parte de la supervisién; 3. Las cifras deberan ser expresadas en o
quetzales; b) Supervisor por parte del Contratista: 1. Sera Profesional colegiado activo (ingeniero (
(a) civil o arquitecto (a)); 2. Haré visitas a la obra por lo menos tres (3) veces a la semana, %
coordinando con el supervisor municipal las visitas a la obra; 3. Llevara un registro diario de los Q §
acontecimientos relevantes consignados en el libro de bitdcora autorizado por la Contraloria g

General de Cuentas; 4. Deberd rendir informe de avance fisico — financiero guincenal a la

Municipalidad por medio de la Direccién Municipal de Planificacién y/o el Supervisor Municipal,

adjuntando copia electrénica de todo lo escrito en la biticora; 5. Presentara al supervisor las
estimaciones para pago que considere convenientes de acuerdo al avance fisico de la obra, en
periodos mensuales o parciales para su evaluacién, aprobacién y posterior traslado al Consejo
Departamental de Desarrollo y a la Administracién Financiera Municipal: c) Planos finales de Iz
Obra construida: La elaboracién y actualizacién por parte de “EL CONTRATISTA” de los planos
finales de la obra construida deben estar terminados cuando notifique que la obra esta concluida.
Estos planos mostraran la obra como fue realmente construida e incluird los cambios efectuados.
Dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcién, el Supervisor sefialara al Contratista las
correcciones pertinentes. El Contratista, para la elaboracién de estos planos finales tendré la
colaboracién del Supervisor en lo que se refiere a informacién y datos técnicos; d) sefializacion y
alumbrado: El Contratista suministrard y mantendré por su cuenta, en relacién con la obra, todo el

alumbrado, la sefializacidn, proteccién, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo
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requiera el Supervisor, para la proteccion de la obra, asi como de los materiales y el equipo
utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general; e) Proteccién del
Medio Ambiente: el contratista sera responsable de velar porque las medidas de mitigacion
ambiental se cumplan a cabalidad y que no se afecte de otra forma no prevista al ambiente en el
area de influencia del proyecto; f) otras obligaciones del contratista: 1. Se obliga a ejecutar la
totalidad de los trabajos con entera sujecion a los planos, especificaciones generales y técnicas; 2.
Acatard las instrucciones y direcciones del Supervisor municipal sobre cualquier cuestién,
mencionada o no en el contrato, que se relacione o tenga que ver con la obra; 3. Permitird que en
cualquier momento el Supervisor Municipal inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos
que se realicen e instruird a su personal a fin de que le brinde la atencién respectiva,
proporcionandole la informacion que sea requerida; 4. Esta obligado a proveer un libro (Bitdcora),
el cual debe estar debidamente foliado y autorizado por la Contraloria General de Cuentas, para
llevar el historial de los trabajos a realizarse, éste debera estar habilitada previo al inicio de la
obra; 5. Sera responsable por los dafios, perjuicios y/o lesiones a cualquier persona o a la
propiedad privada cualquiera que sea, que pudiera derivarse de actos y omisiones en la ejecucién
del contrato o ser consecuencia de estos; 6. Serd responsable por cualesquiera dafios o
compensacion pagaderos por ley en relacién con accidente o lesién de cualquier trabajador o
persona empleada por el Contratista; 7. Adoptard en todo momento precauciones para impedir
desdrdenes o alteracién del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y
proteger a las personas y a las propiedades aledafias a la obra contra esa posibilidad. 8. Velara por
mantener el orden vehicular, previendo el uso de sus vehiculos y/o camiones. 9. No sera permitido
colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin
el consentimiento de los propietarios. 10. Al finalizar la obra y antes de que ésta sea aceptada por
la Comision Receptora, limpiara y retirard de la obra y propiedades adyacentes, todas las obras
provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales; restaurars
en una forma aceptable toda propiedad, ya sea publica o privada, que haya dafiado durante la
ejecucion del trabajo; 11. Cualquier cambio en la cantidad o calidad de los materiales y renglones
de trabajo, hecho sin autorizacién previa y escrita del Supervisor, seré por su cuenta y exclusivo
riesgo; 12. Elaborar y colocar en el lugar fisico en que se realice el proyecto u obra, un rotulo que
indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora
responsable, costo y tiempo estimado de ejecucién. 13. Es obligacién del contratista incluir en la
ejecucion del proyecto u obra las medidas de mitigacion o reduccién de riesgo a desastre, que se
consignaron en la herramienta “Anélisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de Inversién Publica,

-AGRIP-. DECIMA SEGUNDA: RESCISION DEL CONTRATO: 1) “LA MUNICIPALIDAD” podra sin

responsabilidad alguna de su parte rescindir unilateralmente el presente contrato, por las causas
siguientes: a) Si “EL CONTRATISTA” no principia los trabajos dentro del plazo estipulado para el
efecto. b) En caso de evidente negligencia de “EL CONTRATISTA” en la ejecucién del trabajo. c)Sia
“EL CONTRATISTA” se le embargare el equipo, maquinaria, fondos e implementos que usa en la

obra. d) Si “EL CONTRATISTA” no presentare las fianzas a que estd obligado conforme este
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contrato. e) Si “EL CONTRATISTA” es declarado judicialmente en quiebra. 2) En caso de
cancelacion parcial o total de la ejecucién del trabajo contratado, “LA MUNICIPALIDAD” pagara a

“EL CONTRATISTA”: a) El valor de los trabajos terminados o en proceso de terminacién segun 26

certificacion de El Supervisor de la obra, deducidos los pagos efectuados previamente y el valor de Dw

:Samr dnaw

ALCALDIA

cualquier reclamo que “LA MUNICIPALIDAD” pudiera tener contra “EL CONTRATISTA” con base Eq

en éste contrato. 3) Podrd rescindirse el contrato por causa de fuerza mayor o caso fortunto

debidamente comprobado. 4) El presente contrato podra rescindirse por mutuo acuerdo de la

éi

partes. En cualquier caso, de rescision del presente contrato, si hubiere saldo por amortizar d
anticipo otorgado, el contratista debera realizar una factura por el monto pendiente de Amorti
para que este forme parte del pago realizado a “EL CONTRATISTA”, seglin se establece en el

articulo 57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA TERCERA:

VISUALIZACION DEL PROYECTO: A) Obligacién del registro de la georreferencia:

MUNICIPALIDAD: 1. Ingresara las coordenadas geograficas del proyecto en el Sistema Nacional de
Inversién Publica; 2. Serd quien registre en Guatecompras de forma oportuna y en el apartado
correspondiente la informacion relacionada con las direcciones publicas de protocolo
proporcionadas por el contratista, por medio de las cuales se visualizard la informacién. B)
Obligacion para la publicacién de la informacion a través de las cdmaras: EL CONTRATISTA: El
contratista debera cumplir con lo que establece el articulo 82 del Decreto 16-2021 de la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil Veintidés, el
gue indica “..agregar una clausula en los contratos de obras, que obligue a las empresas

contratadas a colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabacion digital

g

para visualizar en linea el desarrollo integral de las obras a través de internet, para realizar el
monitoreo y seguimiento que permita a la poblaciéon observar el avance fisico de las mismas.”
Por lo que deberd realizar la instalacién de las cdmaras respectivas en relacién al archivo
electronico histérico, basdndose en la legislacion guatemalteca se debe considerar mantener el

hipervinculo activo en el sistema Guatecompras, durante el periodo de tiempo que establece la ley

2w CAFAD)

en relacion a los proveedores del estado, posterior a la finalizacién del proyecto. Es

responsabilidad de la empresa contratada el resguardo y contenido de la informacién que se

7 (=

visualice por medio de las direcciones publicas de protocolos proporcionados, tal es el caso por los

medios a su disposicién. DECIMA CUARTA: PERSONAL Y SALARIOS. “EL CONTRATISTA” por su

propia cuenta y bajo su responsabilidad pagara los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas
de Seguro Social y demas obligaciones y prestaciones establecidas en las leyes laborales del pais,
eximiendo a “LA MUNICIPALIDAD” de cualquier obligacién o responsabilidad en tal concepto. Asi
mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar personal de mano de obra calificada como
minimo el sesenta por ciento (60 %) de la comunidad beneficiada. DECIMA
QUINTA:FISCALIZACION: “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA” se obligan a: 1) Contribuir al
desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato legal debe efectuar la Contraloria
General de Cuentas y/o Auditoria Interna cuando corresponda, proporcionando a las mismas los

documentos, libros y cualquier informacién que los auditores requieran, y 2) Que para un efectivo
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seguimiento de las operaciones y para facilitar el proceso de fiscalizacién, todos los fondos que
reciban del estado o sean producto de colectas publicas, deben constituirse en una cuenta
bancaria que permite el efectivo control de los ingresos y egresos de la misma y tener los registros
contables en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban. DECIMA SEXTA:

ESTIPULACIONES VARIAS: a) Este Contrato se elabora de acuerdo a las Bases del Evento,

Especificaciones Generales, Técnicas y Planos del Proyecto, las cuales forman parte del presente
contrato, asi como la oferta presentada por “EL CONTRATISTA”. b) También forman parte de éste
contrato las drdenes de cambio, érdenes de trabajo suplementario, acuerdos de trabajos extras
aprobados por la autoridad superior y demas documentos que emita “LA MUNICIPALIDAD” para
la ejecucion del proyecto, suscritas por “EL CONTRATISTA”, el Supervisor Municipal y el Alcalde
Municipal; y los programas de trabajo aprobados por la Municipalidad. Queda entendido que “EL
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en los documentos indicados
en esta clausula. “EL CONTRATISTA” manifiesta haber revisado cuidadosamente los documentos y
reconocido en el campo los lugares donde se ejecutaran los trabajos, aceptando expresamente lo
contenido en el presente contrato. Cuando sea emitida la aprobacién de cualquier documento de
cambio y/o ampliacién de plazo contractual, a través de la Secretaria Municipal debera iniciarse
con la elaboracién, aprobacion y notificacion de la adenda al contrato respectivo, notificando las
partes involucradas, a la Contraloria General de Cuentas y a otra institucion que sea necesario

para el debido proceso. DECIMA SEPTIMA: FIANZAS: “EL CONTRATISTA” debera otorgar a favor y

a entera satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD” extendidas por una afianzadora legalmente
autorizada para operar en Guatemala, las fianzas siguientes: 1) FIANZA DE ANTICIPO: “EL
CONTRATISTA” previo a la entrega del anticipo acordado en el presente contrato, presentard una
fianza para garantizar el monto del anticipo, equivalente al ciento por ciento del mismo. 2) FIANZA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: “EL CONTRATISTA” previo a la aprobacién del presente
contrato, debe presentar fianza de cumplimiento, que tendrd por objeto garantizar todas las
obligaciones que asume “EL CONTRATISTA”, en virtud de este contrato, asi como también debe
garantizar cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la ejecucién de la obra, antes
que se constituya la garantia de conservacion. Dicha fianza debe extenderse por el equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y garantizara: a) con el diez por ciento (10%) el
pago de salarios y prestaciones laborales de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”; b) Con el
' noventa por ciento (90%) restante, el cumplimiento del contrato de acuerdo con las
especificaciones y demds documentos contractuales, asi como la ejecucién de la obra dentro del
plazo estipulado. Esta fianza de cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que “lLA
MUNICIPALIDAD” extienda constancia de haber recibido a su entera satisfaccién la fianza de
conservacion de obra. “LA MUNICIPALIDAD” podré hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
conformidad con los procedimientos siguientes: A) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en
la ejecucién de los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, con base en el informe que
rinda el Supervisor de la Obra, acompafiando el acta o actas respectivas y otros documentos. “LA

MUNICIPALIDAD” har3 solicitud de pago a la afianzadora, la cual debera efectuar el pago dentro
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del plazo correspondiente, segun lo previsto en el articulo 1030 del Cédigo de Comercio. B) En

caso de mala o defectuosa calidad de la obra, para lo cual se seguird el mismo procedimiento de la

literal anterior. 3) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta garantia consistird en una fianza ques=
“EL CONTRATISTA” deberd otorgar a favor de “LA MUNICIPALIDAD” al momento de notificar i%

finalizacion de la obra que sustituird la fianza de cumplimiento del contrato, por un monto

jSomos desarrolio!
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equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato conforme lo regulado en e

meses, haciendo constar si existen reclamos por calidad pendientes de ser satisfechos, para los
efectos de renovacion de esta fianza. La Fianza de Conservacién de Obra cubrird el valor de
reparacion de los desperfectos que aparecieren en la obra durante el tiempo de su vigencia,
debido a procedimientos técnicos mal empleados o a la mala calidad de los materiales utilizados,
siempre que sean imputables a “EL CONTRATISTA”. El vencimiento de tiempo de responsabilidad
previsto en el parrafo anterior no exime a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades de
destruccion o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5)
afos, a partir de la recepcion definitiva de la obra. 4) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Esta fianza
se prestara por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, que

garantizara los saldos deudores a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidacién, la que

hubiera saldos deudores se cancelard esta garantia. DECIMA OCTAVA: FLUCTUACION DE

0
deberd presentarse como requisito previo a la recepcion de la obra. Aprobada la liquidacién, si no g
et
PRECIOS: “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”, convienen en que durante el periodo de 5%

ejecucion de la obra no se aceptara fluctuacién de precios de los renglones de trabajo objeto del

presente contrato. DECIMA NOVENA: RECEPCION DEFINITIVA, LIQUIDACION Y FINIQUITO.

Inspecciones: “EL CONTRATISTA” debera permitir en cualquier momento que los representantes
autorizados por “LA MUNICIPALIDAD” inspeccionen en las instalaciones, actividades y trabajos
que se realicen e instruird a su personal para que atienda en todo lo que requieran. Inspeccién y
Recepci6n Final: De conformidad con lo establecido en los articulos 55, 56 y 57 de la Ley de
Contrataciones del Estado, se seguird el siguiente procedimiento: 1) Cuando la obra esté

terminada, el contratista deberd constituir las fianzas de conservacién de obra y de saldos

deudores y dar aviso por escrito al Supervisor de la conclusién de los trabajos y con esta diligencia
se interrumpird el plazo de ejecucién del proyecto conforme los términos del contrato o adendas
autorizadas. 2) El Supervisor hara inspeccién final dentro de los siguientes quince (15) dias habiles,
plazo dentro del cual, si la obra no estd conforme a planos y especificaciones, manifestard por
escrito sus observaciones a “EL CONTRATISTA” para que éste proceda a corregir las deficiencias.

3) Si los trabajos se encuentran correctamente concluidos, el supervisor rendird informe
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pormenorizado a “LA MUNICIPALIDAD”, la que dentro de los cinco dias siguientes nombrar4 la

Comision Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborardn
el supervisor, “EL CONTRATISTA” o su representante. 4) La Comisidn Receptora deber4 elaborar el
acta de recepcion definitiva de la obra dentro de los treinta y cinco (35) dias siguientes a la fecha
de notificacién de su nombramiento. Si la Comision comprueba que los trabajos estdn ejecutados
satisfactoriamente, suscribird el acta de recepcién final de los mismos, y en caso contrario hard
constar lo siguiente: a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar “EL CONTRATISTA”.
b) El tiempo a emplearse. c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo . .
contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. 5) Al recibirse el aviso por
escrito del delegado residente, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisién
Receptora, ésta dentro del término de cinco (5) dias procederd a efectuar nueva inspeccion,
suscribiendo el acta respectiva. 6) La fecha de recepcion definitiva de la obra serd la del cierre de
la Gltima acta. 7) “LA MUNICIPALIDAD” a partir de la fecha del acta velara por la conservacién de 1
la obra. Liquidacién: Inmediatamente después que la obra haya sido recibida, la Comisién en un

plazo de noventa (90) dias, procederd a efectuar la liquidacién del contrato y a establecer el

.-:-1{ -
k Xy
S5 8%

2oy
w

importe de los pagos o cobros que deban hacerse a “EL CONTRATISTA”. Igual procedimiento se
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observard en caso de rescision o resolucién del contrato. Aprobacién de la_Liquidacién: La
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Comision debera practicar la liquidacidn, dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha del
acta de recepcién definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisién no ha suscrito el * =
acta correspondiente, “EL CONTRATISTA” presentard a “LA MUNICIPALIDAD” un proyecto iie
liquidacion. “LA MUNICIPALIDAD” aprobard o improbara la liquidacién o el proyecto presentado

por “EL CONTRATISTA” dentro del mes siguiente de recibida la documentacién correspoﬁ‘ij‘iente. Siv.

vencido este plazo no se produce ninguna resolucién, con la peticién de aprobacién presentada i

i g

por “EL CONTRATISTA” se tendra resuelta favorablemente. Finiguito: aprobada la liquidacién =
como lo establece el articulo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, se otorgara el finiquitlg%
reciproco entre las partes, que los libera de sus obligaciones contractuales, salvo lo dispuesto en ef ko
articulo 67 de la Ley. (Articulo 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). |

VIGESIMA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualquier

diferencia, reclamacién o controversia, que surgiera entre las partes, derivadas del presente
contrato, agotada la via conciliatoria, se resolverd conforme a lo dispuesto en la Ley de lo

Contencioso Administrativo. VIGESIMA PRIMERA: “CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el

Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
disposiciones contenidas en el Capitulo IIl del Titulo XIIl del Decreto 17-73 del Congreso de la
Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad
Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS”. VIGESIMA
SEGUNDA: PROHIBICION DE CESION DE TRASPASO Y SUB-CONTRATOS. Queda prohibido a “EL

CONTRATISTA”, ceder, gravar, enajenar y traspasar en cualquier forma los derechos y obligationes

que adquiera por este contrato. Asi mismo, no podrd subcontratar la ejecucién parcial de la obra,
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salvo que sea totalmente necesario el mismo y tendrs gue ser aprobado por el supervisor
Municipal, Director(a) Municipal de Planificacién, Alcalde Municipal y Concejo Municipal. En el
€aso que se autorizara realizar subcontratos, los subcontratistas deberan estar inscritos en elz

Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidasD
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en la Ley de Contrataciones del Estado, para el efecto EL CONTRATISTA, debera presentar la §

contrato, sin costo alguno para “LA MUNICIPALIDAD” y, ademds, asume desde ahora la obligacios
de reparar y pagar cualquier dafio o destruccién que se ocasione por tal sustitucién o
reconstruccion. En caso de que “EL CONTRATISTA” no remueva la parte del trabajo rechazado del
lugar, dentro del plazo que se fije, El Supervisor o “LA MUNICIPALIDAD” podra hacerlo sin ninguna
responsabilidad de su parte y deberd cargar su costo al “EL CONTRATISTA”. VIGESIMA CUARTA:

IMPUESTOS: “EL CONTRATISTA” estd obligado a pagar en las oficinas correspondientes, todos los
impuestos, tasas y contribuciones que de conformidad con las leyes de la materia le corresponda.

VIGESIMA QUINTA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: “EL CONTRATISTA” sefiala como

lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos en la sede de la Empresa ubicada en
42c. 9-01 Residenciales Las Charcas lote 14 Condominio Villa Esmeralda zona 11, Guatemala y “LA
MUNICIPALIDAD” sefiala la sede de la Municipalidad, situadga en Canton Pueblo Nuevo, cero guion
noventa y tres (0-93), cabecera municipal de Palencia, departamento de Guatemala. VIGESIMA

SEXTA: ACEPTACION. Ambos comparecientes, declaramos nuestra conformidad con el contenido

del presente instrumento legal en su totalidad y en cada una de sus clausulas. Enterados de su

contenido, validez y demds efectos legales, lo aceptamos y ratificamos, en fe de lo cual firmamos
el presente contrato que consta de ocho hojas, impresas en su anverso y reverso; asi mismo que e
rubricamos todas sus hojas, en DOS originales, uno para “EL CONTRATISTA” y el otro para “LA

MUNICIPALIDAD”, con la misma validez y fuerza ejecutiva.
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Canton Pueblo Nueve 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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gAlberto\Reyes Aguilar Carlos Marco Tulio Orellana Urrutia




AUTENTICA: En el Municipio de Palencia, departamento de Guatemala, el veinticuatro de mayo del afio dos
mil veintidés, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden, son AUTENTICAS, por haber sido
puestas el dia de hoy en mi presencia por el sefior Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, quien se identifica con
Documento Personal de ldentificacion -DPI- con el Cédigo Unico de Identificacion, -CUI- nimero un mil
novecientos noventa y nueve, espacio, noventa y cuatro mil cuatrocientos doce, espacio, cero ciento cinco,
(1999 94412 0105), extendido por el Registro Nacional de Personas, del Municipio de Palencia y Carlos
Marco Tulio Orellana Urrutia, quien se identifica con Documento Personal de Identificacion -DPI-, Cédigo
Unico de Identificacién -CUI- Dos mil quinientos veintitrés espacio sesenta y cinco mil quinientos ochenta y
cinco espacio dos mil ciento uno (2523 65585 2101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

Republica de Guatemala, quienes firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello la presente.
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