
 
 
 

 

 

“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 

LOS SAUCES, CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE 

PALENCIA” 

 

Licitación L-06-2019 

 

PROGRAMA -SALUD- 

 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 695 USUARIOS. 

 

TRABAJOS A REALIZAR 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO  
 TOTAL  

1 PRELIMINARES 

1.01 Limpieza y chapeo (Terreno de PTAR) m2 600.00  Q        44.10   Q     26,460.00  

1.02 Replanteo topográfico (Alcantarillado sanitario) ml 325.00  Q        36.68   Q     11,921.00  

1.03 Movimiento de tierra (Terreno de PTAR) m3 670.00  Q      282.39   Q    189,201.30  

2 ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO 

2.01 Derivador de demasías Unidad 1.00  Q   47,796.09   Q     47,796.09  

2.02 Desarenador Unidad 1.00  Q   32,105.60   Q     32,105.60  

2.03 Trampa de grasas Unidad 1.00  Q   45,800.65   Q     45,800.65  

2.04 Tanque Imhoff Unidad 1.00  Q 966,623.11   Q    966,623.11  

2.05 Sedimentador secundario Unidad 1.00  Q 145,307.65   Q    145,307.65  

2.06 Cámara de contacto de cloro Unidad 1.00  Q   75,107.31   Q     75,107.31  

2.07 Patio de secado de lodos Unidad 1.00  Q   95,630.22   Q     95,630.22  

3 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

3.01 Caseta de cloración y control eléctrico Unidad 1.00  Q   62,748.78   Q     62,748.78  

3.02 Cabezal de descarga Unidad 1.00  Q   12,298.69   Q     12,298.69  

3.03 Paso de zanjón ml 5.00  Q    2,796.61   Q     13,983.05  

3.04 Siembra de árboles (medidas de mitigación) Unidad 125.00  Q        35.61   Q       4,451.25  

3.05 Columna + acometida eléctrica Unidad 1.00  Q   11,215.88   Q     11,215.88  

3.06 Cercado perimetral ml 100.00  Q      452.24   Q     45,224.00  

3.07 Muro de contención de concreto ciclópeo ml 25.00  Q    6,245.31   Q    156,132.75  

4 COLECTORES 

4.01 Excavación de zanja m3 195.00  Q      116.63   Q     22,742.85  

4.02 Relleno en zanja m3 185.00  Q      102.05   Q     18,879.25  

4.03 Instalación colector principal en tubería de PVC de 8" x 100 PSI ml 172.00  Q      397.45   Q     68,361.40  

4.04 Instalación colector principal en tubería de PVC de 10" x 100 PSI ml 153.00  Q      689.70   Q    105,524.10  

5 CAJAS DE ALCANTARILLADO 

5.01 Caja de unión de concreto armado de 1.00 x 1.00 x 1.00 m Unidad 1.00  Q   10,356.64   Q     10,356.64  

6 POZO DE VISITA 

6.01 Pozo de visita de 1.50 m Unidad 1.00  Q   17,842.80   Q     17,842.80  

6.02 Pozo de visita de 1.80 m Unidad 1.00  Q   23,358.73   Q     23,358.73  

6.03 Pozo de visita de 1.90 m Unidad 1.00  Q   24,521.98   Q     24,521.98  

6.04 Pozo de visita de 2.00 m Unidad 1.00  Q   25,771.13   Q     25,771.13  

6.05 Pozo de visita de 2.70 m Unidad 1.00  Q   33,861.91   Q     33,861.91  

6.06 Pozo de visita de 3.00 m Unidad 3.00  Q   18,923.96   Q     56,771.88  

TOTAL EN QUETZALES  Q 2,350,000.00  

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES. 

 

 

 



 
 
 

 

RENGLONES PRESUPUESTARIOS 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 

NIT NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO Correo Electrónico 

2964880-7 Diseño e Ingeniería 
de Riego y Agua, S.A –

DIRYA- 

5ª. Calle 7-55 Sector C1, 
San Cristóbal 1, Zona 8 de 

Mixco, Guatemala 

2479-6261 
2478-1542 

Dirya2@gmail.com  

 

 

 

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS  -  Miércoles 12 de julio del 2019 a las 09:30 am a 10:00 

ACTA DE RECEPCCIÓN DE OFERTA NÚMERO – 35-2019- 

 

 

NO. EMPRESAS OFERENTE 

1 Diseño e Ingeniería de Riego y Agua, S.A –DIRYA- 

 

FECHA DE ADJUDICACIÓN  -Jueves 20 de junio, de 09:00  horas. 

ACTA DE ADJUDICACIÖN      -37-2019- 

 

EMPRESA ADJUDICADA 

 

 

NO. NOMBRE DE LA EMPRESAS  

1 Diseño e Ingeniería de Riego y Agua, S.A –DIRYA- 
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CONTENIDO DEL CONTRATO 

Contrato Administrativo No. 019-2019 de fecha 08 de Julio del 2019, suscrito entre la 

Municipalidad de Palencia y la Constructora DISEÑO E INGENIERÍA DE RIEGO Y 

AGUA, S.A –DIRYA-Por un monto de Q 2,350,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL QUETZALES QUETZALES). Con un plazo de ejecución de 180 días 

calendario, a partir de la fecha del acta de inicio. 

 

 

 

 

 

 


